
質問事項に関する回答書

（件名）磐越自動車道　龍ヶ嶽トンネル工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 5月9日 特記仕様書 31 24-4

「構造物掘削 特殊部A」のグランドアンカーの削孔方式について、ご教示
願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

2 5月9日
設計図

（鬼光頭川橋
下部工編）

42/70
A1橋台土留工
構造図(その1)

グランドアンカーのPC鋼材について、PC鋼材加工・組立・挿入・定着は
仮設アンカーで工場加工と考えて宜しいでしょうか？ご教示下願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

3 5月9日 同上 同上 同上

注記の3)に、親杭の引抜はバイブロハンマ工法と記載がありますが、特
記仕様書P.31構造物掘削　特殊部Aでは、親杭の撤去は油圧式杭圧入
引抜機によると記載があります。どちらが正か、ご教示願います。

R6.5.15当社HP掲載の「質問に対する回答書37（番号6）」をご確認ください。

4 5月9日
設計図(共通

編)
15/33 植樹工平面図

数量表にある客土工(購入材)について、購入材の規格・寸法(もしくは名
称等)をご教示願います。

造園施工管理要領（H28年8月版）2-1-1を参考に、貴社の施工計画に基づきお
考えください。

5 5月9日 特記仕様書 50 24-25

「撤去工 鋼材」において、鋼材の処分方法はP.53「工事用仮橋撤去工」
と同様にスクラップ処理と考えて宜しいでしょうか？ご教示願います。

R6.4.26当社HP掲載の「質問に対する回答書31（番号2）」をご確認ください。

6 5月9日 特記仕様書 50 24-26

「特記仕様書9-3のとおり」と記載の「ずり選別工 A」の作業時間は、「9-4
作業時間」に記載の8時00分～17時00分と考えて宜しいでしょうか。ご教
示願います。

そのとおりです。

7 5月9日
設計図(共通

編)
18/33 ずり選別工平面図

図面に記載されているブルドーザー、バックホウ及びバックホウ・スケル
トンバケットの想定されている1日当り運転時間をご教示願います。

特記仕様書9-4を参考に、貴社の施工計画に基づきお考えください。

8 5月9日 特記仕様書 54 24-30

「工事用道路撤去復旧工A」の区分内容欄の1)に記載のアスファルト舗
装版及び盛土の撤去・処分について、設計図(共通編)24/33「工事用道
路撤去復旧工A(1)」に記載の各種排水構造物、ガードレール、大型土の
う及び敷鉄板の撤去は含まれると考えて宜しいでしょうか？また、含む場
合は各々の処分方法をご教示願います。

R6.5.15当社HP掲載の「質問に対する回答書36（番号2及び3）」をご確認ください。



番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

9 5月9日 特記仕様書 54 24-30

「工事用道路撤去復旧工B」の区分内容欄の1)に記載のアスファルト舗
装版及び盛土の撤去・処分について、設計図(共通編)26/33「工事用道
路撤去復旧工B(1)」に記載の各種排水構造物の撤去は含まれると考え
て宜しいでしょうか？また、含む場合は各々の処分方法をご教示願いま
す。

R6.5.15当社HP掲載の「質問に対する回答書36（番号2及び3）」をご確認ください。

10 5月9日 特記仕様書 56 24-31

工事用作業構台において、上部工工事へ引き渡す覆工板(購入材)の規
格（締結式か落込み式）について、ご教示願います。

落とし込み式としてお考えください。

11 5月9日 特記仕様書 56 24-31

工事用作業構台において、本工事で撤去する覆工板(リース材)の規格
は鋼製(補強型)でしょうか、鋼製すべり止め(補強型)でしょうか。覆工板
の規格をご教示願います。

覆工板の規格は、鋼製覆工板（補強型・すべり止め加工あり）とお考えください。

12 5月9日 金抜設計書 15

金抜設計書の「工事用作業構台 下部工A 設置」及び「下部工B 設置」の
数量は、それぞれ84.01ｔ及び113.65ｔと記載されてますが、設計図から算
出すると下部工Aは約70ｔ、下部工Bは98ｔとなります。材料別重量の内訳
を開示願います。

数量表については、後日、交付図書を訂正いたします。

13 5月9日
設計図

(共通編)
32/33

標準横断図に示されている表層工の下部3層は、順に基層、上層路盤及
び下層路盤と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。

表層の下部3層は順番に、上層路盤、下層路盤、凍上抑制層となります。


