

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 保戸沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>当初契約の保戸沢床版取替工事の施工期間は令和8年5月～令和10年8月の期間となっております。また、後発工事の詳細設計の部分使用開始時期が、令和8年6月と記載されています。この短期間に当初契約6橋梁と後発7橋梁の詳細設計時期となっておりますが、間違いありませんでしょうか。後発工事について、後発7橋梁を同じ時期に契約するのか、若しくは後発工事が2件名になるのかご教授願います。</p>	<p>詳細設計の部分使用開始時期は、特記仕様書 24-33-4 に示す通りです。ただし、詳細設計により設計の内容に変更が生じた場合は、別途監督員と受注者で協議し定めるものとします。</p> <p>「別紙-2 継続契約方式対象工事について」に示す通り、後発7橋梁は1件の工事として継続契約を締結する予定です。</p>