

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 保戸沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	08 別紙-1 工事工程表について、概略工程表では稲庭橋の工程が8月上旬まで、渡り線の撤去が9月になっていますが、詳細工程表では稲庭橋の工程は10月10日まで、渡り線の撤去が10月20日までとなっています。詳細工程表を正としてよろしいでしょうか。	稲庭橋に関わる工程については、詳細工程表を正としてください。 後日訂正公告いたします。