

東京外かく環状道路 トンネル避難施設附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和6年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京外環工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東京外かく環状道路 トンネル避難施設附帯工設計

2. 路線名 関越自動車道 新潟線

中央自動車道 富士吉田線

3. 施工箇所 (自) 東京都 世田谷区 大蔵

(至) 東京都 練馬区 大泉町

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

合同現地踏査

滑り台構造検討

滑り台構造詳細設計

消防隊進入路構造詳細設計

床版開口部避難扉構造詳細設計

床版開口部架台構造詳細図修正

流末接続用排水構造詳細設計

設計打合せ

5. 期 間

自 令和 6年 6月 29日 ～ 至 令和 7年 9月 21日 ( 450日間)

調査等業務名	東京外かく環状道路 トンネル避難施設附帯工設計
--------	-------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	390,750	
合同現地踏査	式	1		
構造物設計				
計画設計	式	1	7,165,854	
滑り台構造検討	式	1		
滑り台構造詳細設計	基	3		
消防隊進入路構造詳細設計	基	2		
床版開口部避難扉構造詳細設計	基	2		
流末接続用排水構造詳細設計	箇所	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	595,190	
床版開口部架台構造詳細図修正	枚	10		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	782,200	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	193,123	
電算機使用料	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,810,612	
一般管理費等	式	1	7,502,271	
合計	式	1	21,440,000	