

常磐自動車道 水戸管内休憩施設舗装改良設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 水戸管内休憩施設舗装改良設計

2. 路線名 常磐自動車道
北関東自動車道

3. 施工箇所 (自) 茨城県 日立市 助川町
(至) 茨城県 北茨城市 中郷町

(自) 茨城県 東茨城郡 茨城町 長岡
(至) 茨城県 東茨城郡 茨城町 長岡

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 路線測量 縦断測量 0.707km
路線測量 横断測量 0.707km
地形測量 詳細測量 4.172万m²
舗装設計 平面図作成 5枚
舗装設計 縦断図作成 0.707km
舗装設計 横断図作成 0.707km
舗装設計 詳細図作成 40枚
舗装設計 数量表作成 1式

5. 期 間 自 令和 6年 5月 18日 ～ 至 令和 7年 3月 13日 (300日間)

調査等業務名		常磐自動車道 水戸管内休憩施設舗装改良設計				
工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要		
測量業務						
路線測量	式	1	1,896,824			
測量作業計画	式	1				
路線測量 縦断測量	km	0.707				
路線測量 横断測量	km	0.707				
地形測量	式	1	817,653			
詳細測量 (1/1000)	万㎡	4.172				
測量業務 打合せ	式	1	376,150			
測量打合せ	式	1				
交通監視員A	人・日	10				
交通誘導警備員B	人・日	2				
交通費・日当・宿泊費	式	1	377,898			
交通費・日当・宿泊費 (打合せ)	式	1				
交通費・日当・宿泊費 (測量)	式	1				
諸経費	式	1	2,570,177			
舗装設計						
舗装設計	式	1	2,419,534			
現地踏査	式	1				
SA 1/1000平面図	枚	2				
PA 1/1000平面図	枚	2				
料金所 1/1000平面図	枚	1				
SA 縦断図作成	km	0.406				
PA 縦断図作成	km	0.198				
料金所 縦断図作成	km	0.103				
数量表作成 SA	km	0.406				
数量表作成 PA	式	1				
数量表作成 料金所	式	1				
連絡等施設設計						
詳細設計 (IC・SA・SIC) (幅杭設計後)	式	1	19,163			
SA 横断図作成	km	0.406				
詳細設計 (PA) (幅杭設計後)	式	1	12,430			
PA 横断図作成	km	0.198				
料金所 横断図作成	km	0.103				
附帯工設計						
附帯工設計	式	1	5,192,000			
詳細図作成A	枚	32				
詳細図作成B	枚	8				
設計打合せ						
設計打合せ	式	1	568,400			
設計打合せ	式	1				
技術業務・直接経費						
技術業務・直接経費	式	1	134,028			
交通費・日当・宿泊費 (打合せ)	式	1				

調査等業務名	常磐自動車道 水戸管内休憩施設舗装改良設計
--------	-----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
その他原価	式	1	4,421,591	
一般管理費等	式	1	6,874,152	
合計	式	1	25,680,000	