

関越自動車道 本庄児玉～渋川伊香保間橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 本庄児玉～渋川伊香保間橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	318,821,546	
伸縮装置取替工	式	1	77,758,608	伸縮装置（鋼製） 217 m
塗替塗装工	式	1	105,125	塗替塗装（一般部） 4 m ² 塗替塗装（特殊部） 1 m ² 塗替塗装 1 m
構造物補修工	式	1	156,133,603	ひび割れ注入工 1,037 m 断面修復工 18,650 L コンクリート表面処理工 5,801 m ²
はく落防止対策工	式	1	56,703,326	B 5,801 m ²
表面保護工	式	1	28,120,884	コンクリート表面被覆工 3,706 m ²
雑工	式	1	710,466,941	
その他附帯工	式	1	661,073,790	A A（夜） B B（夜） A A（夜） A A A 1 B 1 B 2 B 2（夜） B 3（夜） C 1 D 1 D 2 D 3 A 1 A 2 A 2（夜） A 1 A 2 B 1

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 本庄児玉～渋川伊香保間橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C 1 1 箇所 C 2 1 箇所 D 1 (夜) 1 箇所 E 1 1,849 m A 101 kg A 1 1 箇所 A 2 1 箇所 A 3 30 箇所 B 1 28 箇所 B 2 1 箇所 B 2 (夜) 3 箇所 B 3 19 箇所 A 1 1 式
交通規制工	式	1	18,351,599	車線規制 L×N×M 139 回
交通保安要員	式	1	31,041,552	交通監視員 139 人・日 交通誘導警備員A 274 人・日 交通誘導警備員B 1,523 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,029,288,487	
仮設工事費	式	1	291,922,841	
その他	式	1	66,834	仮設材等運搬費 1 式
準備工事費	式	1	5,074,125	作業ヤード整備費 1 式 その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	286,781,882	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費 (標準型側面) 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,321,211,328	
共通仮設費	式	1	183,682,769	
率計上分	式	1	183,682,769	
現場管理費	式	1	582,534,208	
間接工事費 計	式	1	766,216,977	
工事原価	式	1	2,087,428,305	

