
番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1
単価表　番号2　道路掘削B1-1
単価表　番号3　道路掘削B1-2
単価表　番号11　捨土掘削A

貸与資料（第2期迂回路工事用道路（土工計算））の土量計算書の総括表
道路掘削B1-1；4,523.6m3、道路掘削B1-2；1,854.3m3捨土掘削A；2,732.4m3　合
計数量；9,110.3m3

土量計算書、東埼玉道路（第2期迂回路）設計図；横断図（その１）～横断図（その
８）及び取付道路一般図
道路掘削B1-1
上部路床（2,277.5m3＋39.2m3＝2,316.7m3）⇒地山土量2,662.9m3
下部路床（1,500m3＋89.7m3＝1,589.7m3）⇒地山土量1,827.2m3
上部路床＋下部路床　4,490.1m3（地山土量）
道路掘削B1-2
路体（1,639.0m3＋8.4m3＝1,647.4m3）⇒地山土量1,893.6m3
捨土掘削A
差引き土量(2,336.6m3＋35.6m3＝2,372.2m3)⇒地山土量2,726.7m3
合計数量；9,110.4m3
総括表の数量と土量計算書の合計数量がほぼ一致していますが、単価表の数
量に差異があるのは、別途何か考慮されているのでしょうか。ご教示下さい。

令和6年5月10日付け質問に対する回答書39において、確認中とし
ておりましたご質問について回答いたします。
金抜設計書および位置図、数量総括表、橋梁一般図、座標図
3/15、東埼玉道路（第２期迂回路）設計図 4/39に誤りがありました。
上記については交付図書を訂正いたします。

2
特記仕様書　P32
26－8　構造物掘削

特殊部B、特殊部Gの埋戻し材は掘削土の流用で充足されると思いますが、内容
５）に八潮土取場における埋戻し材の積込み、運搬、荷卸しとありますので、さら
に八潮土取場から埋戻し材を運搬するのでしょうか。ご教示下さい。

令和6年5月10日付け質問に対する回答書39において、確認中とし
ておりましたご質問について回答いたします。
特記仕様書に誤りがありました。
上記については交付図書を訂正いたします。

3
附帯工設計図　31/45
架設ヤード平面図

架設ヤードの設置目的及び設置期間をご教示下さい。

令和6年5月10日付け質問に対する回答書39において、確認中とし
ておりましたご質問について回答いたします。
特記仕様書に誤りがありました。
上記については交付図書を訂正いたします。

質問に対する回答書39再回答

東京外環自動車道　八潮パーキングエリア工事


