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1
工事工程表（概略工程表）
特記仕様書P.35
構造物掘削　特殊部

仮設材のリース期間は鋼製橋脚施工時も含むのでしょうか。
ご教示下さい。

仮設材のリース期間については、基礎杭施工後の構造物掘削着手時から
構造物掘削の埋戻し完了(仮設材の運搬[往復]含む)までの期間を想定し
ております。

2
工事工程表（概略工程表）
特記仕様書P.35
構造物掘削　特殊部

仮設材のリース期間は基礎杭施工時も含むのでしょうか。
ご教示下さい。

仮設材のリース期間については、基礎杭施工後の構造物掘削着手時から
を想定しております。
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