
番号 質問箇所 質問事項 回答

1
単価表261～269
軟弱地盤対策工　真空圧密設備

真空圧密設備において、水平ドレーン、保護シートを現場内で運搬する費用の計
上を想定しているかご教示願います。

真空圧密設備において、水平ドレーン、保護シートを現場内で運搬す
る費用は諸経費を想定しています。

2
単価表261～269
軟弱地盤対策工　真空圧密設備

真空圧密設備において、水平ドレーン、保護シートを現場内で運搬する機械は、ト
ラックとクローラ型油圧ダンプのどちらを想定しているかご教示ください。

番号1の回答の通り、水平ドレーン、保護シートを現場内で運搬する
費用は諸経費を想定しています。
なお、現場内の運搬については、貴社の施工計画に基づきお考えく
ださい。

3
割掛対象表参考内訳書
工事用仮設電力設備系統図

②変電設備を⑦変電設備に移設する計画について、②区間の真空圧密載荷から
動態観測終了まで②変電設備を使用すると、⑦変電設備に移設する前に⑦区間
の真空圧密載荷が始まります。変電設備は、真空圧密載荷期間のみの配置を想
定しているのでしょうか。

②変電設備については、②区間の真空圧密載荷期間のみの配置を
想定しております。
なお、割掛項目であり指定はしておりませんので、貴社の施工計画
に基づきお考えください。

4
割掛対象表参考内訳書
工事用仮設電力設備系統図

建柱、高圧配線の備考欄に再利用有とあります。高圧架線 OE 14sq×3 790m は
「①変電設備～⑧変電設備間 160m」と「①変電設備～④変電設備間 200m」と「②
変電設備～⑨+③変電設備間 160m」で転用する計画のようですが、真空圧密載
荷開始から動態観測終了まで変電設備を使用すると転用できないのではないで
しょうか。

真空圧密載荷完了後の動態観測については、最寄りの稼働中の変
電設備からの給電を想定しております。低圧受電設備の費用につい
ても計上しておりますが、割掛項目であり指定はしておりませんの
で、貴社の施工計画に基づきお考えください。
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