
番号 質問箇所 質問事項 回答

1 金抜設計書
技術提案により、設計数量が増減した場合は、当初設計数量で計上するので
しょうか。それとも、技術提案により変更した数量で計上するのでしょう
か。

技術提案により変更した数量で計上してください。
ただし、技術提案に伴い「トンネルインバート補強工Ａ（昼
夜）」以外の契約項目の設計数量に変更が必要となった場合
は、その契約項目に要する費用は「トンネルインバート補強工
Ａ（昼夜）」に含め、その契約項目には計上しないでくださ
い。
（例）技術提案に伴い「監視員通路工　監視員通路工Ａ（昼
夜）」の設計数量を1,079mから1,100mに変更する必要がある場
合、「監視員通路工　監視員通路工Ａ（昼夜）」1,100mの施工
に必要な費用は「トンネルインバート補強工Ａ（昼夜）」に計
上することとし、「監視員通路工　監視員通路工Ａ（昼夜）」
の単価は0円としてください。

2 金抜設計書

設計数量が増減し、当初設計の数量で計上する場合、設計書の数量で費用を
割り返して見積単価を設定するのでしょうか。
例えば、設計数量が300ｍの工種で技術提案により290ｍとなる場合は、工種
全体に掛かる費用を300ｍで割り返した単価で計上すればよろしいでしょう
か。

上記回答のとおりです。

質問書回答25

件名）長野自動車道　一本松トンネル（上り線）北補強工事


