
質問事項に対する回答書①

　(件名) 磐越自動車道　谷花橋支承取替工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 4月26日 特記仕様書 6 6-4
予定されている交通規制は当初積算に計上されていませんが、本工事に追加変更と
考えてよろしいでしょうか。又は発注者にて行うのでしょうか。ご教示下さい。

特記仕様書24-1（7）に記載の通りです。

2 4月26日 特記仕様書 41 24-1（7） 本特記仕様書6-5に基づく交通規制の内容をご教示ください。
特記仕様書24-1（7）に記載しております「本特記仕様書6-5」については、「本特記仕様
書6-4」の間違いです。後日訂正公告をご確認ください。

3 4月26日 特記仕様書 42 【準備工事費】
「阿賀野川を渡河する仮橋の上部工に要する費用」の計上の際に、設置及び撤去は
何回で計上すると考えればよろしいでしょうか。ご教示下さい。

共通入札公告3-7-11に記載しております貸与する設計成果品を参照の上、貴社の施工
計画に基づき必要な回数で計上願います。

4 4月26日 特記仕様書 42 【準備工事費】

袋型根固め設置撤去費　袋型根固めの製作、運搬、設置及び撤去に要する費用の
計上方法について、割掛対象表参考内訳書にて製作・設置2回、撤去2回との明示い
ただきました。P1橋脚施工時2回、P2橋脚施工時2回と考えてよろしいでしょうか。ご教
示下さい。

共通入札公告3-7-11に記載しております貸与する設計成果品を参照の上、貴社の施工
計画に基づき必要な回数で計上願います。

5 4月26日 特記仕様書 42 【準備工事費】

大型土のう設置撤去費　大型土のうの製作、運搬、設置及び撤去に要する費用の計
上方法について、割掛対象表参考内訳書にて製作・設置2回、撤去2回との明示いた
だきました。P1橋脚施工時2回、P2橋脚施工時2回と考えてよろしいでしょうか。ご教示
下さい。

共通入札公告3-7-11に記載しております貸与する設計成果品を参照の上、貴社の施工
計画に基づき必要な回数で計上願います。

6 4月26日 特記仕様書 33-35 23-17-3
落橋防止システムのそれぞれの作業内容の3）アンカーボルトの削孔に際して位置の
変更に伴う構造計算の費用については、諸経費に含むのでしょうか。それとも協議の
対象とさせていただけるのでしょうか。ご教示下さい。

アンカーボルト削孔位置の変更に伴う構造計算の費用については、別途協議となりま
す。
特記仕様書23-17-5（7）の記載のとおり、既設鉄筋が支障になることが判明した場合は、
監督員に報告願います。


