

東北自動車道 蓮田 S A 受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 蓮田SA受配電設備改造工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 蓮田市
(至) 埼玉県 蓮田市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、東北自動車道 蓮田SA(下り)SIC ETC設備の電源負荷増加等に伴い蓮田SAに
設置されている受配電設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器改造、試験調整等
の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 6年 4月 9日 ~ 至 令和 7年 2月 2日 (300日間)

工 事 名	東北自動車道 蓮田 S A 受配電設備改造工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	3,650,000 (0)		
東北自動車道 蓮田 S A 受配電設備改造工事	式	1	3,650,000	機器改造費 下り S I C 配電盤	1 式
諸経費	式	1	861,000		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	0		
現場管理費	式	1	0		
一般管理費等	式	1	861,000		
合計			4,511,000		