

八戸自動車道 滝野橋床版更新工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

管理事業部構造設計チーム

概 要

1. 調査等業務名 八戸自動車道 滝野橋床版更新工事発注用図面作成

2. 路線名 東北自動車道
八戸自動車道

3. 施工箇所 (自) 東北支社管内
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 工事発注用図面作成
橋梁上部工 10連

5. 期 間 自 令和 6年 10月 1日 ~ 至 令和 7年 9月 25日 (360日間)

積 算 内 訳 書

| | |
|--------|-------------------------|
| 調査等業務名 | 八戸自動車道 滝野橋床版更新工事発注用図面作成 |
|--------|-------------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|
| 橋梁床版取替設計 | | | | |
| 技術業務・直接人件費 | 式 | 1 | 13,742,600 | |
| 工事発注用図面作成 橋梁上部工A | 連 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 橋梁上部工B | 連 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 橋梁上部工C | 連 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 橋梁上部工D | 連 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 橋梁上部工E | 連 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 橋梁上部工F | 連 | 5 | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 361,872 | |
| 工事発注用図面作成 電算機使用料A | 式 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 電算機使用料B | 式 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 電算機使用料C | 式 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 電算機使用料D | 式 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 電算機使用料E | 式 | 1 | | |
| 交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 7,399,861 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 11,575,667 | |
| 合計 | 式 | 1 | 33,080,000 | |