

東北中央自動車道 山形PAスマートIC完成図作成業務

積 算 内 訳 書

令和 6年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北中央自動車道 山形PAスマートIC完成図作成業務

2. 路線名 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 施工箇所 (自) 山形県 山形市 大道端 (山形PASIC)  
(至) 山形県 山形市 大道端 (山形PASIC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

図面作成	77枚
タイトル作成	290枚
図面データ修正	286枚
道路工事完成図作成	10枚
縮小版作成	1冊
打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 6年 9月 20日 ~ 至 令和 7年 3月 28日 ( 190日間)

調査等業務名	東北中央自動車道 山形PAスマートIC完成図作成業務
--------	----------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	6,668,328	
工事完成図面作成 図面データ修正 表紙作成	枚	67		
工事完成図面作成 図面データ修正 位置図作成	枚	4		
工事完成図面作成 図面データ修正 記号凡例作成	枚	6		
工事完成図面作成 図面データ修正 タイトル作成	枚	290		
工事完成図面作成 図面データ修正 縦断図 図面修正A	枚	5		
工事完成図面作成 図面データ修正 標準横断図 図面修正A	枚	9		
工事完成図面作成 図面データ修正 横断図 図面修正A	枚	15		
工事完成図面作成 図面データ修正 連絡等施設 図面修正A	枚	12		
工事完成図面作成 図面データ修正 その他工種 図面修正A	枚	237		
工事完成図面作成 図面データ修正 平面図 図面修正F	枚	8		
道路工事完成図作成 平面図	枚	6		
道路工事完成図作成 縦断図	枚	4		
縮小版作成	冊	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	459,800	
設計打合せ	式	1		
土質地質調査業務				
技術業務・直接経費	式	1	14,400	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,789,761	
一般管理費等	式	1	5,877,711	
合計	式	1	16,810,000	