

首都圏中央連絡自動車道 幸手遮音壁工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 幸手遮音壁工事

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 (白岡菖蒲IC)
(至) 茨城県猿島郡五霞町大字江川(五霞IC)

(自) 埼玉県久喜市下早見 (久喜白岡JCT)
(至) 埼玉県久喜市江面 (久喜IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

総延長	約16,000m
施工延長	約 6,200m
橋梁部	約 6,200m

5. 期 間 自 令和 6年 10月 10日 ~ 至 令和 8年 8月 30日 (690日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 幸手遮音壁工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
遮音壁工	式	1	1,006,263,076	
遮音壁本体工	式	1	851,258,642	その他 6,043 m その他_箇所 47 箇所
遮音壁付属物工	式	1	155,004,434	H-S-U 11 箇所 支柱落下防止装置 65 箇所
雑工	式	1	83,351,235	
その他附帯工	式	1	21,576,115	眩光防止板(夜) 267 基 落下物防止柵(夜) 2,737 m 遮音壁(H=1m)M(A)(夜) 42 m 遮音壁(H=3m)M(夜) 148 m 遮音壁(H=3m)M+T(夜) 101 m 遮音壁(H=1~3m)M(A)(夜) 8 m 支柱落下防止装置(夜) 3 箇所
交通規制工	式	1	40,247,470	路肩規制 L×N 3 回 車線規制 L×N×M 371 回
交通保安要員	式	1	21,527,650	交通監視員 418 人・日 交通誘導警備員A 5 人・日 交通誘導警備員B 425 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,089,614,311	
仮設工事費	式	1	15,470,607	
雑工事費	式	1	15,470,607	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,105,084,918	
共通仮設費	式	1	42,444,000	
率計上分	式	1	42,444,000	
現場管理費	式	1	135,739,000	
間接工事費 計	式	1	178,183,000	
工事原価	式	1	1,283,267,918	
一般管理費等	式	1	149,032,082	
工事価格	式	1	1,432,300,000	