

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>金抜設計書 項目番号 121 率計上工事に関する事項に関して</p> <p>概略数量では、共通仮設費および現場管理費を類似工事実績による算出はできないと考えられます。また、材料価格等の資料掲載が行われるまで交渉対象外の合計金額が算出できないため、積算基準等による率計上もできません。そのため、率計上工事に関する事項の共通仮設費および現場管理費はどのように算出したらよろしいのでしょうか。</p> <p>また、参考見積書に反映は必要となるのでしょうか。</p>	<p>率計上工事に関する事項に対する共通仮設費及び現場管理費については、特記仕様書「24-27 率計上に関する事項」に記載されている内容をご確認の上、貴社の施工計画に基づき必要な金額を計上していただき、参考見積書に反映してください。なお、率計上工事に関する事項を契約変更するにあたり、諸経費についても共通仕様書「1-34-3 契約変更における諸経費の算定」に記載のとおりです。</p> <p>材料価格等の資料掲載（参考積算条件書）は参考資料となるため、貴社の施工計画に基づき必要な金額を計上していただき、参考見積書に反映してください。</p>