

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月10日（水） 15:15～16:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部 専任役	
		建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：大林道路・竹中道路特定JV		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に改善
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月11日（木） 11:15～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部	専任役
		建設事業部	圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長
	技術提案書提出者：奥村組土木興業（株）		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月11日（木） 17:15～18:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部 専任役	
		建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：（株）ガイアート		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月10日（水） 16:15～17:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部	専任役
		建設事業部	圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長
	技術提案書提出者：鹿島道路（株）		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月11日（木） 13:15～14:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部 専任役	
		建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：（株）佐藤渡辺		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月11日（木） 14:15～15:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部 専任役	
		建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：世紀東急工業（株）		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①仕様の不明瞭な箇所の詳細記述を要望	提案内容	①要望に基づき改善。 ②自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月11日（木） 15:15～16:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部 専任役	
		建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：東亜道路工業・常盤工業特定JV		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月11日（木） 16:15～17:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（対面）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	建設事業部 専任役	
		建設事業部 圏央道・外環建設チームリーダー つくば工事事務所 舗装第二工事長	
	技術提案書提出者：日本道路（株）		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案		【提案1】 橋梁部における床版防水工の品質向上を考慮した施工方法に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案		【提案2】 性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の温度管理に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自発的に改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自発的に改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。
【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案		【提案3】 新設車線と供用車線のすり付け部における舗装の平坦性、走行性向上のための取り組みに関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	自発的に改善。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自発的に改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自発的に改善。