

首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋附帯工設計

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道

3. 施工箇所 (自) 千葉県成田市吉岡
(至) 千葉県山武市松尾町谷津

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	附帯工設計	
	現地踏査	1式
	調整池計画検討	1式
	調整池擁壁基礎構造設計	14基
	防草対策工設計	1式
	詳細図作成	3枚
	工事発注用図面作成 図面修正A1	37枚
	工事発注用図面作成 図面修正A2	3枚
	工事発注用数量表作成	1式
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 6年 9月 21日 ~ 至 令和 7年 9月 15日 (360日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋附帯工設計
--------	-------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	20,705,299	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
調整池計画検討	式	1		
調整池擁壁基礎構造設計	基	14		
防草対策工設計	式	1		
附帯工設計 詳細図作成等 用排水工詳細図作成	枚	3		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	416,800	
設計打合せ	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	301,174	
工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	37		
工事発注用図面作成 図面修正 A 2	枚	3		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	473,904	
工事発注用数量表作成	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	31,460	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	11,790,787	
一般管理費等	式	1	18,150,576	
合計	式	1	51,870,000	