

仙 台 北 部 道 路
富 谷 工 事

割 掛 対 象 表

令和 6年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙 台 工 事 事 務 所

| 割掛項目 変動・固定の区分 | ◎ 共通仮設費 | 工事用機械運搬費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 工事用機械分解組立費 | 仮設材等運搬費 | 仮設材等運搬費 | 仮設材等運搬費 |
|------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C |
| 割掛先契約項目 | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 |
| 道路掘削 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 土砂 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客土掘削 | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| 土砂 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂 B | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| 盛土工 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 3 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 5 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 6 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 7 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 構造物掘削 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 A | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 B | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 C | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割 掛 先 契 約 項 目 | 割掛項目 変動・固定の区分 | ◎ 共通仮設費 | 工事用機械運搬費 | 工事用機械分解組立費 A | 工事用機械分解組立費 B | 工事用機械分解組立費 C | 工事用機械分解組立費 D | 工事用機械分解組立費 E | 工事用機械分解組立費 F | 工事用機械分解組立費 G | 工事用機械分解組立費 H | 工事用機械分解組立費 I | 工事用機械分解組立費 J | 仮設材等運搬費 A | 仮設材等運搬費 B | 仮設材等運搬費 C |
|---------------|------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 |
| 構造物掘削 | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 D | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 E | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 F | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 G | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 H | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 I | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 J | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 K | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 L | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 M | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 N | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 特殊部 O | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | |
| 補強土壁工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯鋼補強土壁 A | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛項目 変動・固定の区分 | ◎ 共通仮設費 | 工事用機械運搬費 | 工事用機械分解組立費 A | 工事用機械分解組立費 B | 工事用機械分解組立費 C | 工事用機械分解組立費 D | 工事用機械分解組立費 E | 工事用機械分解組立費 F | 工事用機械分解組立費 G | 工事用機械分解組立費 H | 工事用機械分解組立費 I | 工事用機械分解組立費 J | 仮設材等運搬費 A | 仮設材等運搬費 B | 仮設材等運搬費 C |
|--------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 |
| 補強土壁工 ジオテキスタイル補強土壁 B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎杭 場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1200） | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1500） | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | |
| コンクリート A1-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2-1（1） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型わく C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 機械混合 A | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| プレキャストアーチカルバート A | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 仮設防護柵 設置 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 工事用道路 道路掘削 | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 客土掘削 | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | |
| 捨土掘削 | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 切土補強土工 D25・L=3.5m | | | | | | | | | | | | | | | |

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 変動・ 固定の 区分 | 割掛項目 | ◎ 共通仮設費 | 工事用機械運搬費 | 工事用機械分解組立費 A | 工事用機械分解組立費 B | 工事用機械分解組立費 C | 工事用機械分解組立費 D | 工事用機械分解組立費 E | 工事用機械分解組立費 F | 工事用機械分解組立費 G | 工事用機械分解組立費 H | 工事用機械分解組立費 I | 工事用機械分解組立費 J | 仮設材等運搬費 A | 仮設材等運搬費 B | 仮設材等運搬費 C |
|------------------|------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 |
| 割 掛 先 契 約 項 目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事用道路 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 A | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 地盤改良工 B | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 地盤改良工 C | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 仮橋工A 設置 | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | |
| 仮橋工A 撤去 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 仮橋工B 設置 | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛先契約項目 | 変動・固定の区分 | | 割掛項目 | 地質調査等費 | 費 アンカー工の多サイクル確認試験 | 監督員詰所費 | 非破壊検査試験費 | ◎準備工事費 | 工事車両泥落し装置費 | ◎仮設備工事費 | 掘削用重機足場費 | 足場工費 A | 足場工費 B | 足場工費 C | 支保工費 | ◎雑工事費 | のり面仕上げ費 A | のり面仕上げ費 B |
|---------|----------|---|------|--------|----------------------|--------|----------|--------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|--------------|--------------|
| | 固 | 固 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路掘削 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| 土砂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客土掘削 | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | |
| 土砂A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂B | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | |
| 盛土工 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| 盛土工 A 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 2 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| 盛土工 A 3 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| 盛土工 A 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 構造物掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通部 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 A | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 B | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 C | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛先契約項目 | 変動・固定の区分 | | 割掛項目 | 地質調査等費 | 費 アンカー工の多サイクル確認試験 | 監督員詰所費 | 非破壊検査試験費 | ◎準備工事費 | 工事車両泥落し装置費 | ◎仮設備工事費 | 掘削用重機足場費 | 足場工費 A | 足場工費 B | 足場工費 C | 支保工費 | ◎雑工事費 | のり面仕上げ費 A | のり面仕上げ費 B |
|----------|----------|---|------|--------|----------------------|--------|----------|--------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|--------------|--------------|
| | 固 | 変 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 D | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 E | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 F | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 G | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 H | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 I | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 J | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 K | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 L | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 M | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 N | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 特殊部 O | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補強土壁工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯鋼補強土壁 A | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛項目 変動・固定の区分 | 地質調査等費 | アンカー工の多サイクル確認試験費 | 監督員詰所費 | 非破壊検査試験費 | ◎準備工事費 | 工事車両泥落し装置費 | ◎仮設備工事費 | 掘削用重機足場費 | 足場工費 A | 足場工費 B | 足場工費 C | 支保工費 | ◎雑工事費 | のり面仕上げ費 A | のり面仕上げ費 B |
|--------------------------------|--------|------------------|--------|----------|--------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|--------------|--------------|
| | 固 | 固 | 固 | 固 | | 固 | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | | | |
| 補強土壁工 ジオテキスタイル補強土壁 B | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 基礎杭 場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1200） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1500） | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート A1-3 | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | |
| B2-1（1） | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 型わく C | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 地盤改良工 機械混合 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレキャストアーチカルバート A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設防護柵 設置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事用道路 道路掘削 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 客土掘削 | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ |
| 捨土掘削 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切土補強土工 D25・L=3.5m | | | | | | | | | | | ○ | | | | |

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛項目 変動・固定の区分 | 地質調査等費 | 費 アンカー工の多サイクル確認試験 | 監督員詰所費 | 非破壊検査試験費 | ◎準備工事費 | 工事車両泥落し装置費 | ◎仮設備工事費 | 掘削用重機足場費 | 足場工費 A | 足場工費 B | 足場工費 C | 支保工費 | ◎雑工事費 | のり面仕上げ費 A | のり面仕上げ費 B |
|------------------|--------|----------------------|--------|----------|--------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|--------------|--------------|
| | 固 | 固 | 固 | 固 | | 固 | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | | | |
| 工事用道路 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮橋工A 設置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮橋工A 撤去 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮橋工B 設置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛先契約項目 変動・固定の区分 | 割掛項目 | 構造物水抜穴費 | 目地材費 | くい頭処理費 | 支承アンカーボルト箱抜費 | 防護柵ポスト孔費 | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|------|--------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | | | | | | | | | | |
| 道路掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客土掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 A 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 C | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 変動・ 固定の 区分 | 割掛項目 | 構造物水抜穴費 | 目地材費 | くい頭処理費 | 支承アンカーボルト箱抜費 | 防護柵ポスト孔費 | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------|--------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | | | | | | | | | | |
| 割掛先契約項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 G | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 J | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊部 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補強土壁工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯鋼補強土壁 A | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛先契約項目 変動・固定の区分 | 割掛項目 | 構造物水抜穴費 | 目地材費 | くい頭処理費 | 支承アンカーボルト箱抜費 | 防護柵ポスト孔費 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------|------|--------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | | | | | | | | | | |
| 補強土壁工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジオテキスタイル補強土壁 B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎杭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1200） | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1500） | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1-3 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| B2-1（1） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型わく | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械混合 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレキャストアーチカルバート | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設防護柵 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事用道路 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客土掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 捨土掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切土補強土工 D25・L=3.5m | | | | | | | | | | | | | | | | |

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 変動・ 固定の 区分 | 割掛項目 | 構造物水抜穴費 | 目地材費 | くい頭処理費 | 支承アンカーボルト箱抜費 | 防護柵ポスト孔費 | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------|--------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 固 | 固 | 固 | 固 | 固 | | | | | | | | | | |
| 割掛先契約項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事用道路 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地盤改良工 C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮橋工A 設置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮橋工A 撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮橋工B 設置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。