

北陸自動車道 親不知海岸高架橋補修設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 北陸自動車道 親不知海岸高架橋補修設計

2. 路線名 北陸自動車道  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 施工箇所 (自) 富山県 朝日町 大字月山 (朝日 I C)  
(至) 新潟県 糸魚川市 大字上刈 (糸魚川 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式  
橋脚補強検討 2基  
橋脚補修設計 2基  
工事用道路設計 B 0.6km  
仮設構造物設計 1式  
施工計画検討 1式

5. 期 間 自 令和 6年 11月 6日 ~ 至 令和 8年 4月 29日 ( 540日間)

調査等業務名	北陸自動車道 親不知海岸高架橋補修設計
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	18,698,114	
現地踏査	式	1		
橋脚補強検討	基	2		
橋脚補修設計	基	2		
工事用道路設計B	k m	0.6		
仮設構造物設計	式	1		
施工計画検討	式	1		
設計打合せ	式	1		
橋梁耐震補強設計	式	1	353,228	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	177,560	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	1		
その他原価	式	1	10,163,824	
一般管理費等	式	1	15,807,274	
合計	式	1	45,200,000	