

東北自動車道 前田川橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 前田川橋塗替塗装工事

2. 路線名 東北自動車道  
磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 西郷村 大字小田倉字原中 (白河 I C) (KP169.7)  
(至) 福島県 郡山市 三穂田町川田 (郡山南 I C) (KP207.7)

(自) 福島県 郡山市 西田町芹沢 (郡山東 I C) (KP63.7)  
(至) 福島県 郡山市 喜久田町坪沢 (郡山 J C T) (KP71.4)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 塗替塗装 約 17,000 m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 6年 8月 30日 ~ 至 令和 9年 1月 16日 (870日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 前田川橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	609,572,863	
塗替塗装工	式	1	609,321,723	塗替塗装（一般部） 20,137 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 919 m <sup>2</sup> 塗替塗装 11,860 m 塗膜剥離剤 1種ケレン P C B運搬 A 16 t 653 t 17 回 380 本
排水装置取替工	式	1	251,140	排水管_m A 20 m 20 m
雑工	式	1	3,319,680	
交通保安要員	式	1	3,319,680	交通誘導警備員B 208 人・日 208 人・日
目的物工事費 計	式	1	612,892,543	
仮設工事費	式	1	170,505,558	
その他	式	1	7,642,240	剥離剤用養生設備工費 1 式
仮設備工事費	式	1	162,823,040	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 1 式 1 式
雑工事費	式	1	40,278	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	783,398,101	
共通仮設費	式	1	219,450,402	
共通仮設費	式	1	160,926,402	その他の共通仮設費 A 1 式 B 1 式 C 1 式 D 1 式 E 1 式 F 1 式 G 1 式
率計上分	式	1	58,524,000	
現場管理費	式	1	167,074,000	
間接工事費 計	式	1	386,524,402	
工事原価	式	1	1,169,922,503	
一般管理費等	式	1	138,277,497	
工事価格	式	1	1,308,200,000	