
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1 打合せ

 ①初回打合せは現地踏査に含まれるものとし、計上していないと考えて
宜しいでしょうか。

 ②中間打合せは、橋梁耐震補強設計の歩掛を用いて４回計上していると
考えて宜しいでしょうか。

 ③①②について異なる場合、打合せで使用する歩掛及び回数についてご
教示ください。

①初回打合せは、設計打合せの項目に含むものとお考えください。
②中間打合せは、橋梁耐震補強設計　設計打合せ（中間）の歩掛を想定
し、４回（うち、発注図書WG2回、業務内容確認検査1回）と考えていま
す。

2 交通費・日当・宿泊費

 ①交通費・日当・宿泊費で計上されている項目は、打合せ、現地踏査に
おける旅費交通費のみとし、日当・宿泊費は計上していないと考えてよ
ろしいでしょうか。

 ②交通費の打合せにおける公共交通機関種別、始発駅、終着駅、支払い
方法（IC優先等）及び数量（人・回）をご教示ください。

 ③現地踏査における旅費交通費は、ライトバン計上でしょうか、公共交
通機関による積み上げ計上でしょうか。

 ④ライトバンで計上の場合、１日当たりの運転時間、高速道路料金の有
無（有の場合、始発IC名と周釈IC名）及び数量（台・日）をご教示くだ
さい。公共交通機関にて計上の場合、公共交通機関種別、始発駅、終着
駅、支払い方法（IC優先等）及び数量（人・回）をご教示ください。

①日当・宿泊費は想定していません。
②設計打合せの交通費は下記のとおり想定しています。
　公共交通機関種別：電車
　始発駅：都庁前　～　終着駅：大宮
　支払い方法：IC優先
　数量：2名×4回（往復）
③公共交通機関を想定しています。
④現地踏査の交通費は下記のとおり想定しています。
　公共交通機関種別：電車、バス
　始発駅：都庁前　～　終着駅：金沢文庫
　支払い方法：IC優先
　数量：現地踏査　3名×1回（往復）
　　　　合同現地踏査　2名×1回（往復）

3 現地踏査
 ①現地踏査は耐震補強設計の歩掛を採用されていると考えて宜しいで

しょうか。
①橋梁耐震補強設計　現地踏査の歩掛適用を想定しています。

4 橋脚耐震補強設計
 ①Ａ１、Ａ２の下部工構造形式が「壁式橋脚（張出有）」となってます

が、これは柱式橋脚（張出有）の歩掛で計上ということでよろしいで
しょうか。異なる場合、適用する歩掛についてご教示ください。

①柱式橋脚（張出有）の歩掛適用を想定しています。

質問書に対する回答③

　件名）横浜横須賀道路　釜利谷第二高架橋耐震補強設計



5 耐震補強動的解析

 ①Ａ１、Ａ２ともに制震橋以外の橋梁　単柱式　３径間の歩掛にて計上
ということでよろしいでしょうか

 ②　Ａ２については２連目以降ということから標準歩掛の７０％にて計
上ということでよろしいでしょうか

①制震橋以外、単柱式、３径間の歩掛適用を想定しています。
②２橋目以降のため、標準歩掛の70％を想定しています。

6 電算機使用料

電算機使用料計上する際の対象項目は、「橋梁耐震補強設計　耐震補強
動的解析　Ａ１」のみでよろしいでしょうか。
また、計上する際、上記直接人件費の４５％にて計上ということでよろ
しいでしょうか。異なる場合、対象項目および率についてご教示くださ
い。

①電算機使用料の対象は「橋梁耐震補強設計　耐震補強動的解析Ａ１」
及び「橋梁耐震補強設計　耐震補強動的解析Ａ２」の２連を対象とお考
えください。
②弊社の土木工事等単価ファイルに記載のものを想定しております。


