

首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設詳細設計

2. 路線名 一般国道126号 (千葉東金道路)

3. 施工箇所 (自) 千葉県山武市麻生新田  
(至) 千葉県山武市松尾町古和

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式  
設計計画 1.70km  
1/500平面図作成 1.70km  
平面線形図作成 1.70km  
1/200詳細平面図作成 4枚  
標準横断図作成 3枚  
横断図作成 1.91km  
数量計算 1.70km  
擁壁工設計 (自立式擁壁) 1断面  
擁壁工設計 (補強土壁) 2断面  
付替・取付道路設計 1.31km  
詳細図作成 36枚  
透視図・鳥かん図作成 2枚  
工事目的物別数量総括表 1工事  
工事目的物別代価表 1工事

5. 期 間 自 令和 6年 10月 5日 ~ 至 令和 8年 5月 27日 (600日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設詳細設計
--------	--------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
連絡等施設設計				
詳細設計（現地踏査）（幅杭設計後）	式	1	304,500	
連絡等施設設計 現地踏査	式	1		
詳細設計（PA）（幅杭設計後）	式	1	3,723,699	
連絡等施設設計 設計計画	km	1.7		
連絡等施設設計 1/500平面図作成	km	1.7		
連絡等施設設計 平面線形図作成	km	1.7		
連絡等施設設計 1/200詳細平面図作成	枚	4		
連絡等施設設計 標準横断図作成	枚	3		
連絡等施設設計 横断図作成	km	1.91		
連絡等施設設計 数量計算	km	1.7		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	10,365,343	
附帯工設計 擁壁工設計（自立式擁壁）	断面	1		
附帯工設計 擁壁工設計（補強土壁）	断面	2		
附帯工設計 付替・取付道路設計	km	1.31		
附帯工設計 詳細図作成A	枚	14		
附帯工設計 詳細図作成B	枚	4		
附帯工設計 詳細図作成C	枚	6		
附帯工設計 詳細図作成D	枚	12		
附帯工設計 透視図・鳥かん図作成（フォトモンタージュ）	枚	2		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	472,493	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	330,200	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	85,664	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計 電算機使用料（擁壁工設計 自立式擁壁）	式	1		
附帯工設計 電算機使用料（擁壁工設計 補強土壁）	式	1		
その他原価	式	1	8,182,588	
一般管理費等	式	1	12,625,513	
合計	式	1	36,090,000	