

東北自動車道 和賀川橋塗替塗装工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 和賀川橋塗替塗装工事発注用図面作成

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 一関市 赤荻 (一関 I C)
(至) 岩手県 北上市 北鬼柳 (北上江釣子 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 塗替塗装数量算出 3 橋
図面修正 A 6 6 枚
設計打合せ 1 式

5. 期 間 自 令和 6年 11月 22日 ~ 至 令和 7年 8月 18日 (270日間)

調査等業務名	東北自動車道 和賀川橋塗替塗装工事発注用図面作成
--------	--------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	239,660	
現地踏査	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	1,549,870	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	66		
塗替塗装数量算出 (和賀川橋)	橋	2		
塗替塗装数量算出 (衣川橋)	橋	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	38,507	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	963,593	
一般管理費等	式	1	1,502,370	
合計	式	1	4,294,000	