

磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事

2. 路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 工事箇所 (自) 新潟県阿賀野市新保 (STA 750+42 )  
(至) 新潟県新潟市江南区太右エ門新田 (STA 988+42 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

工事延長 約2.0km

道路掘削 19,524m<sup>3</sup>

捨土掘削 5,796m<sup>3</sup>

切土補強土工 1035本

5. 期 間 自 令和 6年 7月 30日 ～ 至 令和 8年 2月 19日 ( 570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 新津地区盛土整備工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	94,722,720	
掘削工	式	1	94,722,720	道路掘削 土砂 19,524 m <sup>3</sup> 捨土掘削 土砂(表土) 5,796 m <sup>3</sup>
のり面工	式	1	80,210,454	
植生工	式	1	3,244,664	種散布 13,576 m <sup>2</sup>
かご工	式	1	160,940	1.2m・0.5m・2.0m・15cm 13 枚
切土補強土工	式	1	76,804,850	D○・L=○m 1,035 本 設置工 736 m 撤去工 736 m 撤去設置工 443 m 存置工 4,708 m・月
用排水構造物	式	1	18,221,630	
用排水工	式	1	13,129,041	プレキャスト用排水溝 1,343 m
管渠工	式	1	2,710,538	用排水管 291 m
集水ます工	式	1	1,765,101	集水ます 39 箇所
のみ口、吐口工	式	1	616,950	のみ口、吐口 10 箇所
交通安全施設工	式	1	1,328,572	
防護柵改良工	式	1	131,392	ガードレール A 16 m
立入防止柵改良工	式	1	1,197,180	立入防止柵 S 252 m
雑工	式	1	10,119,199	
構造物等取壊し工	式	1	930,709	コンクリート構造物取壊し 64 m <sup>3</sup>
交通規制工	式	1	2,160,000	路肩規制 L×N 18 回
交通保安要員	式	1	7,028,490	交通監視員 18 人・日 交通誘導警備員B 404 人・日
目的物工事費 計	式	1	204,602,575	
仮設工事費	式	1	40,227,720	
準備工事費	式	1	31,407,720	工事車両泥落とし装置費 1 式 その他の準備工事費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工事費	式	1	8,820,000	のり面仕上げ費 土砂等崩落防止柵費 その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	244,830,295	
共通仮設費	式	1	29,712,480	
共通仮設費	式	1	4,335,480	工所用機械分解組立費 敷鉄板設置・撤去費
率計上分	式	1	25,377,000	
現場管理費	式	1	63,615,000	
間接工事費 計	式	1	93,327,480	
工事原価	式	1	338,157,775	
一般管理費等	式	1	43,782,225	
工事価格	式	1	381,940,000	