

東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 仙台管内のり面補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県仙台市泉区七北田字大沢柏
(至) 宮城県黒川郡大和町落合舞野

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

捨土掘削	735m ³
盛土工	807m ³
かご砕工	43m
地盤改良工	185m ²

5. 期 間 自 令和 6年 12月 24日 ～ 至 令和 8年 1月 17日 (390日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 仙台管内のり面補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	11,637,000	
掘削工	式	1	6,754,650	捨土掘削 土砂 735 m ³ 735 m ³
盛土工	式	1	4,882,350	盛土工 A 807 m ³ 807 m ³
のり面工	式	1	5,140,521	
かご工	式	1	5,140,521	かご枠工 43 m 43 m
用排水構造物	式	1	2,619,424	
用排水工	式	1	2,235,600	場所打ち用排水溝 46 m 46 m
管渠工	式	1	383,824	地下排水工 46 m 46 m
交通安全施設工	式	1	1,113,056	
防護柵工	式	1	514,724	ガードレール Gr-A 31 m 31 m
立入防止柵工	式	1	598,332	立入防止柵 A 51 m 51 m
雑工	式	1	8,510,343	
縁石工	式	1	47,368	アスファルト縁石 31 m 31 m
構造物等取壊し工	式	1	1,108,731	コンクリート構造物取壊し 48 m ³ 48 m ³ アスファルト舗装版取壊し 17 m ² 17 m ²
六価クロム溶出試験	式	1	13,322	六価クロム溶出試験 A 1 検体 1 検体
その他附帯工	式	1	3,497,282	A 185 m ² 185 m ² 防護柵Gr-A-4E 31 m 31 m 立入防止柵A 51 m 51 m アスファルト縁石 31 m 31 m A 29 箇所 29 箇所 A (設置・撤去) 96 m 96 m A (存置) 11,904 m・日 11,904 m・日 A (設置・撤去) 1 式 1 式 A (存置) 124 式・日 124 式・日 1 式 1 式 1 回 1 回
交通規制工	式	1	1,628,200	車線規制 L×N×M 7 回 7 回
交通保安要員	式	1	2,215,440	交通監視員 14 人・日 14 人・日 交通誘導警備員B 106 人・日 106 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 仙台管内のり面補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				106 人・日
目的物工事費 計	式	1	29,020,344	
仮設工事費	式	1	2,388,480	
準備工事費	式	1	1,441,483	工事用道路費 1 式
雑工事費	式	1	946,997	のり面仕上げ費 1 式 河川・水路の縮切, 迂回費 1 式
直接工事費 計	式	1	31,408,824	
共通仮設費	式	1	8,987,437	
共通仮設費	式	1	664,437	仮設材等運搬費 1 式 A 1 式 A (設置・撤去) 1 式
率計上分	式	1	8,323,000	
現場管理費	式	1	13,405,000	
間接工事費 計	式	1	22,392,437	
工事原価	式	1	53,801,261	
一般管理費等	式	1	9,907,739	
工事価格	式	1	63,709,000	