

参考積算条件書

(常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事)

令和7年2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. はじめに

「参考積算条件書（以下、「条件書」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）関東支社が発注する工事の積算に用いる材料単価、間接工事費の適用工種および補正区分、見積活用方式を採用した工事における当社採用単価及び土木工事積算基準および単価の適用年月について、掲載したものです。

なお、材料単価については、関東支社が独自の調査に基づき定めた主要材料等単価を掲載しています。

2. 材料単価の決定方法

- 本条件書は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO 東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料等について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- 荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。
- 本条件書に示す材料等の仕様については、適用工事の設計図書によるものとする。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
A 1 - 4	常磐自動車道	日立中央 I C ~ 日立北 I C	m ³	24,300
P 6 - 5	常磐自動車道	日立中央 I C ~ 日立北 I C	m ³	30,300

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

②アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト	常磐自動車道	日立中央 I C ~ 日立北 I C	t	15,950
	13mm				
	昼				
レベリング層 用混合物 F B 1 3	改質アスファルト	常磐自動車道	日立中央 I C ~ 日立北 I C	t	16,800
	13mm				
	昼				

※留意事項

- ・単価は、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	橋梁保全（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		○
	市街地（D I D地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3.（最終）参考見積書

①見積対象項目（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
22	18-(17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し（Type D）	m3	12,274,694	
23	19-(1)	交通規制工 車線規制 IV×1×0（A）	回	178,938	
24	19-(1)	交通規制工 車線規制 IV×1×0（設置）	回	262,956	
25	19-(1)	交通規制工 車線規制 IV×1×0（昼夜）	回	205,682	
26	19-(1)	交通規制工 車線規制 IV×1×1（昼夜）	回	205,682	
27	19-(1)	交通規制工 車線規制 IV×1×0（撤去）	回	262,956	
29	特-(1)	プレキャストPC床版製作工 プレキャストPC床版の製作 A	枚	1,937,000	
30	特-(1)	プレキャストPC床版製作工 プレキャストPC床版の製作 B	枚	1,882,000	

3 1	特一 (1)	プレキャストP C床版製作工 プレキャストP C床版の製作 C	枚	1,799,000	
3 2	特一 (1)	プレキャストP C床版製作工 プレキャストP C床版の製作 D	枚	1,839,000	
3 3	特一 (2)	プレキャストP C床版架設工 プレキャストP C床版の架設 A 1	枚	695,983	
3 4	特一 (2)	プレキャストP C床版架設工 プレキャストP C床版の架設 A 2	枚	695,983	
3 5	特一 (2)	プレキャストP C床版架設工 プレキャストP C床版の架設 B 1	枚	1,033,065	
3 6	特一 (2)	プレキャストP C床版架設工 プレキャストP C床版の架設 B 2	枚	1,034,754	
3 7	特一 (3)	既設床版撤去工 A	m2	73,104	
3 8	特一 (3)	既設床版撤去工 B	m2	105,970	
3 9	特一 (3)	既設床版撤去工 C	m2	79,740	
4 4	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A 1	k g	2,737	
4 5	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A 2	k g	2,843	
4 6	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 B 1	k g	2,737	
4 7	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 B 2	k g	2,842	
4 8	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 C 1	k g	2,735	
4 9	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 C 2	k g	2,839	
5 0	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 D 1	k g	2,733	
5 1	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 D 2	k g	2,839	
5 2	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 E 1	k g	2,735	
5 3	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 E 2	k g	2,842	

5 4	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 F 1	k g	2,735	
5 5	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 F 2	k g	2,842	
5 6	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 G 1	k g	2,876	
5 7	特一 (7)	仮設鋼床版工 仮設鋼床版 G 2	k g	2,766	
6 2	特一 (10)	詳細設計 床版詳細設計 A	式	49,793,402	一般管理 費を除く

4. 適用年月

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	2024年7月
土木工事等単価ファイル適用年月	2024年10月
物価資料等適用年月	2025年1月