

質問書に対する回答 1 5

件名) 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	技術提案における標準工程	省略されている月【令和8年1月、令和8年5月、令和8年8月】の工事抑制期間について詳細な日程をご教示願います。 (特記仕様書P.5の「8.作業日及び作業期間に関する事項」に記載されている日程では不透明なため)	令和8年1月の工事抑制期間については、令和7年12月27日～令和8年1月5日としてお考えください。 令和8年5月の工事抑制期間については、令和8年4月25日～令和8年5月6日としてお考え下さい。 令和8年8月の工事抑制期間については、令和8年8月7日～令和8年8月16日としてお考え下さい。