
番号 質問箇所 質問事項 回答

1 塗膜除去について
内面の塗膜除去は、あまり効き目がない傾向にございますが、試験施工の結
果により他工法への変更協議の対象となりますでしょうか。
また、それに伴って工期延伸等協議の対象となりますでしょうか。

特記仕様書19-3-6「施工」(5) に記載の通り、現地における剥
離状況の確認を行い、剥離剤の使用量及び除去回数等、塗膜除
去工について変更する必要があると認められた場合は協議対象
となります。これに伴う工期の延長についても同様とお考えく
ださい。

2
新保土谷ICランプ橋、新藤塚橋へのア
クセスについて

新藤塚橋、Eランプ２号橋、Gランプ１号橋の利用可能ヤードへのアクセスは
日々、本線上からアクセスする想定でしょうか。本線外からでも入場可能な
ルートございますでしょうか。

新藤塚橋、Eランプ２号橋、Gランプ１号橋の利用可能ヤードへ
のアクセスは日々、本線上からアクセスする想定しており、設
計図4/48よりお考えください。なお、本線外からの入場はでき
ないものとしてお考えください。

3 剥離材用安全衛生保護費について
呼吸用保護具の数量は明示いただいておりますが、賃料の数量の明示がござ
いません。開示いただけますでしょうか。

工事工程表（概略工程表）を基にお考えください。

質問書に対する回答４
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