

札幌自動車道 桜町高架橋塗替塗装工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 6 年 10 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

割掛対象表参考内訳書（1/2）

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離剤用養生設備工	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、固定足場の床面及び側面に、難燃性のシート張り防護に要する費用をいう。	朝里川橋 上り線 橋梁の形式：鈑桁 養生シート面積：A1～A2－2,766㎡程度 桜町高架橋 上り線 橋梁の形式：鈑桁 養生シート面積：A1～A2－4,060㎡程度	—
塗膜除去用環境対策資材	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工及びブラスト工法による素地調整1種の施工に必要となる、クリーンルーム（フィルター交換に要する費用を含む）及び上記の作業とIHによる有害物質を含む旧塗膜の除去工並びに動力工具による素地調整1種の施工に必要となる粉塵専用掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）の使用、負圧集塵機（フィルター交換に要する費用を含む）の設置に要する費用をいう。	クリーンルーム設備 内訳：クリーンルーム本体、エアシャワー、ベビーコンプレッサー、エアーホース、フィルター等消耗品 朝里川橋 上り線 A1～A2 4.5ヶ月 桜町高架橋 上り線 A1～A2 5.2ヶ月 粉塵専用掃除設備 内訳：粉塵専用掃除機、フィルター等消耗品 負圧集塵設備 内訳：負圧集塵機、ダクト類、フィルター等消耗品 朝里川橋 上り線 A1～A2 4.5ヶ月 桜町高架橋 上り線 A1～A2 5.4ヶ月	—
塗膜除去用安全衛生保護具	塗膜剥離剤及びIHによる有害物質を含む旧塗膜の除去工並びにブラスト工法及び動力工具による素地調整1種の施工に必要となる、呼吸用保護具（送気装置等関連する装置一式）、化学防護服、防護手袋、防護シューズカバーに要する費用をいう。 なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	呼吸用保護具本体（送気装置を含む）：18個 呼吸用保護具用フィルター：12,528個 化学防護服：12,528着 防護手袋：12,528双 防護シューズカバー：12,528足	—

割掛対象表参考内訳書（2/2）

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
移動足場工費	I Hによる有害物質を含む旧塗膜の除去工と動力工具による素地調整1種で使用する高所作業車に要する費用をいい、移動足場内の床面及び側面に、難燃性のシート張り防護に要する費用を含む。	桜町高架橋 トラック架設リフト（デッキ旋回・ブーム型） 揚程10m～12m未満、作業床7.0㎡程度－10日程度 養生シート（難燃性）	—
吊足場工費 （防護型側面）	素地調整1種による塗替塗装の施工をする場合の足場構造でブラスト工法による素地調整のための側面足場（防護型側面）及び、シート張り防護工を含んでいる。シート張り防護工には、ブラスト用養生及び塗装用養生でそれぞれ必要となる費用を含む。	吊足場工（システム足場） 朝里川橋 上り線 A1～A2－2,766㎡程度（設置期間 4.7ヶ月程度） 桜町高架橋 上り線 A1～A2－4,060㎡程度（設置期間 5.4ヶ月程度）	○ （注）
昇降足場費	塗替塗装の吊足場への移動に必要な昇降足場（シート張防護含む）に要する費用をいう。	昇降足場（手すり先行専用足場） 朝里川橋 上り線 P2 ー77.2空㎡程度（設置期間：5.7ヵ月程度） P5 ー73.7空㎡程度（設置期間：5.7ヵ月程度） 桜町高架橋 上り線 P3 ー63.1空㎡程度（設置期間：6.8ヵ月程度） P6 ー63.9空㎡程度（設置期間：6.8ヵ月程度） P9 ー65.8空㎡程度（設置期間：6.8ヵ月程度） P12ー61.5空㎡程度（設置期間：6.8ヵ月程度） P14ー42.5空㎡程度（設置期間：6.8ヵ月程度）	○ （注）

（注）図面は参考図を参照