

令和6年度

上信越自動車道 蓬平盛土工事

割掛対象表

令和6年 11月

東日本高速道路株式会社
関東支社 長野工事事務所

＜積算データ管理＞

* * * 割掛項目一覽表 * * *

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。

< 積算データ管理 >

*** 割掛項目一覧表 ***

<div> <div> <div>変動・固定の区分</div> </div> <div>割掛項目</div> </div>	◎共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費	地下埋設物調査費	監督員詰所費	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	仮置場整備費	敷鉄板費	高盛土仮排水設置費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	土砂防止柵費（盛土のり面用）		
		固	固	固	固		固	固	固	固		固	固		
割掛先契約項目		固	固	固	固		固	固	固	固		固	固		
用・排水溝 PuL(S2)・0.45・0.45															
用・排水溝 Bf・0.30・0.20															
用・排水溝 Bf・0.350・0.235															
用・排水溝 U^(D2)・0.30・0.30(F)															
用・排水溝 U^(D2)・0.36・0.36(F)															
用・排水溝 K(1)－Bf・0.30・0.20(100)															
用・排水溝 K(1)－PuL・0.30・0.30(100)															
用・排水溝 K(1)－PuL・0.60・0.60(100)															
用・排水溝 K(2)－PuL・0.30・0.30(100)(A)															
用・排水溝 K(3)－PuL・0.30・0.30(100)															
用・排水溝 K(3)－PuL・0.45・0.45(100)															
用・排水溝 K(4)－W・0.45・0.12(100)															
用・排水溝 Dv－Pu・0.30・0.30(100)															

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

< 積算データ管理 >

*** 割掛項目一覧表 ***

<div> <div>変動・固定の区分</div> <div>割掛項目</div> </div>	◎共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費	地下埋設物調査費	監督員詰所費	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	仮置場整備費	敷鉄板費	高盛土仮排水設置費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	土砂防止柵費（盛土のり面用）		
割掛先契約項目		固	固	固	固		固	固	固	固		固	固		
用・排水溝 Dv-Bf・0.25・0.175(100)															
用・排水溝 Po・0.24・0.24															
用・排水溝 Po・0.60・0.60															
用・排水溝 PCV(1)・0.24															
用・排水管 P(H)・1・φ0.30(Sd-A)															
用・排水管 P(H)・1・φ0.40(Sd-A)															
用・排水管 P(H)・1・φ0.80(Sd-A)															
用・排水管 P(H)・2・φ0.30(Sd-A)															
用・排水管 P(H)・2・φ0.40(Sd-A)															
用・排水管 P(Po-A)・1・φ0.30(Sd-B)															
用・排水管 P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)															
集水ます TypeA															
集水ます TypeB															

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

＜積算データ管理＞

* * * 割掛項目一覽表 * * *

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。

＜積算データ管理＞

*** 割掛項目一覽表 ***

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動の割掛を示す。

< 積算データ管理 >

*** 割掛項目一覧表 ***

<div> <div> <div>変動・固定の区分</div> </div> <div>割掛項目</div> </div>	◎共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費	地下埋設物調査費	監督員詰所費	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	仮置場整備費	敷鉄板費	高盛土仮排水設置費	◎雑工事費	のり面仕上げ費	土砂防止柵費（盛土のり面用）		
		固	固	固	固		固	固	固	固		固	固		
割掛先契約項目		固	固	固	固		固	固	固	固		固	固		
流動化処理工 A					○		○			○					
補強盛土工 ジオテキスタイル補強盛土															
管理用門扉工 A1															
管理用門扉工 A2															
のり面点検昇降階段工 A															
立入防止柵下部閉塞工 小動物進入対策															
撤去工 防護柵Gr-C-4E															
撤去工 立入防止柵															
撤去工 立入防止柵の出入口															
撤去工 落下物防止柵															
撤去工 壁高欄															
撤去工 手すり															
撤去工 のり面点検梯子															

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。