
北陸自動車道 R６長岡管内橋梁補修工事 

割掛対象表参考内訳書 

 

 

・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、 

契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 

 

 

 

 

令和６年１２月 

 

東日本高速道路㈱ 

新潟支社 長岡管理事務所 
 

  



割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

塗膜成分調査費Ａ 

ケレンかす等の処分に先立ち、有害

物質等の含有量を確認するための成

分調査に要する費用をいう。 

【坂井田橋（上下線）】 

・１検体  

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

足場工費 

既設構造物において、コンクリート

はつり工等の施工に必要な足場工に

要する費用をいう。 

手摺先行枠組足場（一般構造物） １０ｍ未満 

上輪新田橋（下り線）  Ｐ４橋脚           ９０.７空㎥ 

青海川橋（下り線）   Ａ１橋台          ２４０.０空㎥ 

坂田川橋（下り線）   Ｐ１橋脚           ７１.８空㎥ 

 〃           Ｐ３橋脚          ７７３.５空㎥ 

八王寺高架橋（下り線） Ａ１橋台          ２２４.２空㎥ 

上須頃高架橋（下り線） Ｐ４橋脚          ２２２.６空㎥ 

 〃           Ａ２橋台          １１６.０空㎥ 

・シート張り防護含む。 

○ 

昇降足場費 

橋梁の吊足場への移動に必要な昇降

足場に要する費用をいう。 

手摺先行枠組足場（一般構造物） １０ｍ未満 

青海川橋（下り線）   Ａ１橋台   ７０.８空㎥  必要期間５.２ヶ月 

青海川橋（下り線）   Ｐ１橋脚   ２３.３空㎥  必要期間５.２ヶ月 

坂井田橋（上り線）   Ｐ１橋脚   ２０.７空㎥  必要期間３.４ヶ月 

 〃           Ｐ２橋脚   ２０.７空㎥  必要期間３.４ヶ月 

坂井田橋（下り線）   Ｐ１橋脚   ２０.７空㎥  必要期間３.４ヶ月 

 〃           Ｐ２橋脚   ２０.７空㎥  必要期間３.４ヶ月 

・シート張り防護含む。 

○ 

吊足場工費 

(防護型側面) 

橋梁の施工に必要な主体足場及び防

護型側面（側面足場に防護がある構

造）の吊足場工に要する費用をいう。 

吊足場（防護型側面） 

坂井田橋（上り線） Ｐ１橋脚－Ｐ２橋脚  ３９１.０㎡ 必要期間３.３ヶ月 

 〃  （下り線） Ｐ１橋脚－Ｐ２橋脚  ３７０.４㎡ 必要期間３.３ヶ月 

・主体足場及び側面足場にシート張り防護を含む。 

○ 

吊足場工費 

（先行床施工式フロア

型システム吊足場） 

橋梁の施工に必要な先行床施工式フ

ロア型システム吊足場に要する費用

をいう。 

吊足場（先行床施工式フロア型システム吊足場） 

青海川橋（下り線） Ａ１橋台－Ｐ１橋脚 ８４１．７㎡ 必要期間４.９ヶ月 

・主体足場及び側面足場にシート張り防護を含む。 

○ 

移動足場工費 
青海川の吊足場の施工に必要な橋梁

点検車の使用に要する費用をいう。 

オーバーハング車 乗越高さ３～５ｍ未満 

青海川橋（下り線）  ６日 
 

防音シート工費 

コンクリートはつりに伴う足場にお

ける一重の防音シートに要する費用

をいう。 

防音シート 設置面積 

八王寺高架橋（下り線） Ａ１橋台 １７.３ｍ×５.９ｍ＝１１９.２㎡ 

上須頃高架橋（下り線） Ｐ４橋脚 ２９.２ｍ×５.３ｍ＝１５４.８㎡ 

 〃    （下り線） Ａ２橋台 １５.６ｍ×５.０ｍ＝７８.０㎡ 

・防音シート張り１回当たりの撤去及び設置の施工費を含む。 

○ 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離剤用 

養生設備工Ａ 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧

塗膜の除去工の施工に必要となる、

吊足場の床面及び側面に、シート張

防護を設置する作業に要する費用を

いう。 

坂井田橋（上り線） ２９.４ｍ×１３.３ｍ＝３９１.０㎡ 

 〃  （下り線） ２９.４ｍ×１２.６ｍ＝３７０.４㎡ 

・シート張防護工１回当りの撤去及び設置の施工費を含む。 ○ 

剥離剤用 

環境対策資機材Ａ 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧

塗膜の除去作業及び素地調整作業の

施工に必要となる負圧集塵機（フィ

ルター交換に要する費用を含む）の

設置に要する費用並びにクリーンル

ーム（フィルター交換に要する費用

を含む）の設置に要する費用をいう。 

【坂井田橋（上り線）】 

・集塵排気設備  ０.２ヶ月 

  負圧集塵機（リース品）定格風量７５㎥/min １台 

  （配管等付属品、フィルター等消耗品含む） 

  発電機（リース品）２０ＫＶＡ １台 

・クリーンルーム（洗身設備）  ０.２ヶ月 

  エアシャワー（リース品）  １式 

  （付属品、フィルター等消耗品含む） 

  真空掃除機（リース品）  １式 

  （付属品、フィルター等消耗品含む） 

【坂井田橋（下り線）】 

・集塵排気設備  ０.２ヶ月 

  負圧集塵機（リース品）定格風量７５㎥/min １台 

  （配管等付属品、フィルター等消耗品含む） 

  発電機（リース品）２０ＫＶＡ １台 

・クリーンルーム（洗身設備）  ０.２ヶ月 

  エアシャワー（リース品）  １式 

  （付属品、フィルター等消耗品含む） 

  真空掃除機（リース品）  １式 

  （付属品、フィルター等消耗品含む） 

・施工及び撤去の施工費並びに処分費を含む。 

〇 

素地調整用 

安全衛生保護具Ａ 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧

塗膜の除去作業及び素地調整作業の

施工に必要となる、発電機・コンプレ

ッサ類に要する費用、送気マスク並

びに交換用フィルター、化学防護服

（タイプ４・５・６）、防護手袋、シ

ューズカバーに要する費用をいう。

なお、送気マスクは全面形とする。 

【坂井田橋（上り線）】 

・発電機、コンプレッサ類  ０.２ヶ月 

・送気マスク 

  ブラストマン２人、世話役２人、回収２人  計６個 

・交換用フィルター 

  ６人×１個／人日×４日  計２４個 

・化学防護服 

  ６人×４着／人日×４日  計９６着 

・防護手袋 

  ６人×４双／人日×４日  計９６双 

・シューズカバー 

  ６人×４足／人日×４日  計９６足 

 

 

 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

【坂井田橋（下り線）】 

・発電機、コンプレッサ類  ０.２ヶ月 

・送気マスク（上り線と共有） 

  ブラストマン２人、世話役２人、回収２人  計６個 

・交換用フィルター 

  ６人×１個／人日×４日  計２４個 

・化学防護服 

  ６人×４着／人日×４日  計９６着 

・防護手袋 

  ６人×４双／人日×４日  計９６双 

・シューズカバー 

  ６人×４足／人日×４日  計９６足 

・処分費を含む。 


