

東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

積算内訳書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

工 事 概 要

設計書番号 21L1104

1. 工事名 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

2. 路線名 東北自動車道
山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県 柴田郡 村田町
(至) 宮城県 栗原市

(自) 宮城県 柴田郡 川崎町
(至) 山形県 寒河江市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 1,603,120,000 円
消費税及び
地方消費税相当額 160,312,000 円

計 1,763,432,000 円

5. 施工内容 本工事は、東北自動車道 菅生PA、長者原SA、金成PAのト
イレ棟の増築及び改修、山形自動車道 古閑PA、寒河江SAのト
イレ棟の改築及び改修、並びに山形北IC引継倉庫棟の新築他の工
事を行うもので付帯する電気・機械設備を含む一切の工事を行うも
のである。

6. 工 期 契約保証取得の翌日から 900日間

総括表

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

工事価格対象額 : 1,603,120,000 円

消費税及び地方消費税相当額 : 160,312,000 円

請負対象額 : 1,763,432,000 円

種目 番号	コード	名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010	2022	菅生PA上り線 トイレ棟改修工事	43,191,009	32,001,442	2,190,333	5,270,089	3,729,145	
0020	2022	菅生PA下り線 トイレ棟改修工事	43,187,958	31,999,182	2,190,178	5,269,717	3,728,881	
0040	2022	長者原SA上り線 トイレ棟改修工事	190,520,760	141,162,224	9,661,824	23,246,999	16,449,713	
0050	2022	長者原SA上り線 仮設トイレ棟新築工事	61,946,426	45,897,862	3,141,471	7,558,591	5,348,502	
0060	2022	長者原SA下り線 トイレ棟改修工事	193,489,220	143,361,641	9,812,363	23,609,205	16,706,011	
0070	2022	長者原SA下り線 仮設トイレ棟新築工事	67,175,923	49,772,544	3,406,673	8,196,685	5,800,021	
0080	2022	金成PA上り線 トイレ棟増築・改修工事	106,056,886	78,580,550	5,378,432	12,940,870	9,157,034	
0090	2022	金成PA上り線 仮設トイレ棟新築工事	36,585,256	27,107,053	1,855,338	4,464,067	3,158,798	
0100	2022	金成PA下り線 トイレ棟増築・改修工事	100,688,936	74,603,284	5,106,209	12,285,882	8,693,561	
0110	2022	金成PA下り線 仮設トイレ棟新築工事	44,289,046	32,815,009	2,246,018	5,404,070	3,823,949	

総括表

工事名 : 東北自動車道 長者原S Aトイレ改修工事

工事価格対象額 : 1,603,120,000 円

消費税及び地方消費税相当額 : 160,312,000 円

請負対象額 : 1,763,432,000 円

種目 番号	コード	名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0120	0000	白石 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0130	0000	村田 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0140	0000	仙台南 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0150	0000	仙台宮城 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0160	0000	泉 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0170	0000	大和 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0180	0000	三本木 S I C 上り線 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0190	0000	三本木 S I C 下り線 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0200	0000	古川 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0210	0000	長者原 S I C 上り線 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	

総括表

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

工事価格対象額 : 1,603,120,000 円

消費税及び地方消費税相当額 : 160,312,000 円

請負対象額 : 1,763,432,000 円

種目 番号	コード	名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0220	0000	長者原S I C 下り線 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0230	0000	築館 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0240	0000	若柳金成 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0250	0000	宮城川崎 I C 機械室改修工事	870,070	644,660	44,124	106,164	75,122	
0260	2022	古閑PA上り線お手洗い棟改修工事	97,055,572	71,911,221	4,921,951	11,842,546	8,379,854	
0270	2022	古閑PA仮設お手洗い棟新築工事	27,624,337	20,467,654	1,400,905	3,370,672	2,385,106	
0280	2022	古閑PA身障者・二輪上屋新築工事	31,245,419	23,150,616	1,584,540	3,812,510	2,697,753	
0290	2022	寒河江SA上り線お手洗い棟改築工事	256,985,261	190,412,315	13,032,738	31,357,645	22,182,563	
0300	2032	寒河江SA下り線お手洗い棟改修工事	88,652,510	65,685,155	4,495,809	10,817,219	7,654,327	
0310	5200	寒河江SA屋外工事	31,108,751	23,049,355	1,577,609	3,795,834	2,685,953	

総括表

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

工事価格対象額 : 1,603,120,000 円

消費税及び地方消費税相当額 : 160,312,000 円

請負対象額 : 1,763,432,000 円

種目 番号	コード	名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0320	5200	寒河江SA仮設お手洗い棟新築工事	19,749,175	14,632,724	1,001,534	2,409,759	1,705,158	
0330	5200	寒河江SA受水槽新設工事	29,631,344	21,954,703	1,502,686	3,615,563	2,558,392	
0340	1121	山形北IC引継倉庫新築工事	112,256,507	83,174,014	5,692,831	13,697,335	9,692,327	
0350	2022	山形北IC煙火火薬庫とりこわし工事	2,564,856	1,900,372	130,067	312,966	221,451	
		外構工事	6,933,868	5,137,500	351,635	846,058	598,675	
		合計	1,603,120,000	1,187,801,660	81,298,880	195,610,578	138,408,882	

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0010 2022 菅生PA上り線 トイレ棟改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 18,646,860 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	1,321,540		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	4,230		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	443,845		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	82,100		見積対象
00050	A11	建築工事・防水工事	1,292,400		見積対象
00060	A13	建築工事・タイル工事	294,500		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	2,808,630		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	102,810		見積対象
00090	A27	建築工事・トイレブース工事	6,593,000		見積対象
00100	A30	建築工事・内装工事	1,373,760		見積対象
00110	A31	建築工事・雑工事	2,762,100		見積対象
00120	A33	建築工事・とりこわし工事	1,567,945		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0020 2022 菅生PA下り線 トイレ棟改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 18,644,600 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	1,321,540		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	9,260		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	434,480		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	82,100		見積対象
00050	A11	建築工事・防水工事	1,292,400		見積対象
00060	A13	建築工事・タイル工事	294,500		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	2,808,630		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	102,810		見積対象
00090	A27	建築工事・トイレブース工事	6,593,000		見積対象
00100	A30	建築工事・内装工事	1,373,760		見積対象
00110	A31	建築工事・雑工事	2,762,100		見積対象
00120	A33	建築工事・とりこわし工事	1,570,020		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0040 2022 長者原SA上り線 トイレ棟改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 97,607,480円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	2,706,705		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	655,200		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	4,585,750		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	1,946,970		見積対象
00050	A11	建築工事・防水工事	201,250		見積対象
00060	A13	建築工事・タイル工事	4,720,700		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	13,788,780		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	1,827,300		見積対象
00090	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	6,871,230		見積対象
00100	A27	建築工事・トイレブース工事	27,260,000		見積対象
00110	A28	建築工事・ガラス工事	962,480		見積対象
00120	A29	建築工事・塗装工事	300,140		見積対象
00130	A30	建築工事・内装工事	11,500,010		見積対象
00140	A31	建築工事・雑工事	11,750,200		見積対象
00150	A33	建築工事・とりこわし工事	8,530,765		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0050 2022 長者原SA上り線 仮設トイレ棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 32,455,586 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	3,483,920		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	535,014		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	1,376,245		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	241,360		見積対象
00050	A07	建築工事・プレハブ工事	11,436,900		見積対象
00060	A14	建築工事・木工事	963,800		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	494,530		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	207,195		見積対象
00090	A30	建築工事・内装工事	621,370		見積対象
00100	A31	建築工事・雑工事	3,202,614		見積対象
00110	A32	建築工事・階段設置工事	5,839,664		見積対象
00120	A33	建築工事・とりこわし工事	4,052,974		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0060 2022 長者原SA下り線 トイレ棟改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 99,829,680 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	4,928,905		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	655,200		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	4,585,750		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	1,946,970		見積対象
00050	A11	建築工事・防水工事	201,250		見積対象
00060	A13	建築工事・タイル工事	4,720,700		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	13,788,780		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	1,827,300		見積対象
00090	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	6,871,230		見積対象
00100	A27	建築工事・トイレブース工事	27,260,000		見積対象
00110	A28	建築工事・ガラス工事	962,480		見積対象
00120	A29	建築工事・塗装工事	300,140		見積対象
00130	A30	建築工事・内装工事	11,500,010		見積対象
00140	A31	建築工事・雑工事	11,750,200		見積対象
00150	A33	建築工事・とりこわし工事	8,530,765		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0070 2022 長者原SA下り線 仮設トイレ棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 30,899,328 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	3,654,620		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	535,014		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	1,376,245		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	241,360		見積対象
00050	A07	建築工事・プレハブ工事	11,372,900		見積対象
00060	A14	建築工事・木工事	963,800		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	494,530		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	207,195		見積対象
00090	A30	建築工事・内装工事	617,530		見積対象
00100	A31	建築工事・雑工事	1,796,525		見積対象
00110	A32	建築工事・階段設置工事	5,567,803		見積対象
00120	A33	建築工事・とりこわし工事	4,071,806		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0080 2022 金成PA上り線 トイレ棟増築・改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 53,083,222 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	1,921,320		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	897,962		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	2,392,825		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	817,460		見積対象
00050	A07	建築工事・鉄骨工事	2,246,896		見積対象
00060	A11	建築工事・防水工事	142,355		見積対象
00070	A13	建築工事・タイル工事	1,656,200		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	767,050		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	7,062,740		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	2,438,585		見積対象
00110	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	5,228,230		見積対象
00120	A27	建築工事・トイレブース工事	9,419,000		見積対象
00130	A28	建築工事・ガラス工事	363,500		見積対象
00140	A29	建築工事・塗装工事	124,478		見積対象
00150	A30	建築工事・内外装工事	5,526,045		見積対象
00160	A31	建築工事・雑工事	6,632,000		見積対象
00170	A32	建築工事・外構工事	1,000,433		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0090 2022 金成PA上り線 仮設トイレ棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 19,388,242 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	2,864,230		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	404,058		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	949,945		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	156,780		見積対象
00050	A07	建築工事・プレハブ工事	6,368,400		見積対象
00060	A14	建築工事・木工事	447,930		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	254,540		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	125,115		見積対象
00090	A30	建築工事・内装工事	315,815		見積対象
00100	A31	建築工事・雑工事	1,547,690		見積対象
00110	A33	建築工事・階段設置工事	4,017,585		見積対象
00120	A33	建築工事・とりこわし工事	1,936,154		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0100 2022 金成PA下り線 トイレ棟増築・改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 54,601,731 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	1,903,270		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	897,962		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	2,368,225		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	817,460		見積対象
00050	A07	建築工事・鉄骨工事	2,246,896		見積対象
00060	A11	建築工事・防水工事	142,355		見積対象
00070	A13	建築工事・タイル工事	1,656,200		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	767,050		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	7,062,740		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	2,452,585		見積対象
00110	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	5,228,230		見積対象
00120	A27	建築工事・トイレブース工事	9,419,000		見積対象
00130	A28	建築工事・ガラス工事	363,500		見積対象
00140	A29	建築工事・塗装工事	124,478		見積対象
00150	A30	建築工事・内外装工事	5,526,045		見積対象
00160	A31	建築工事・雑工事	6,632,000		見積対象
00170	A32	建築工事・外構工事	2,547,592		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0110 2022 金成PA下り線 仮設トイレ棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 18,771,732 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	2,816,930		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	402,858		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	952,385		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	156,780		見積対象
00050	A07	建築工事・プレハブ工事	6,368,400		見積対象
00060	A14	建築工事・木工事	447,930		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	254,540		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	125,115		見積対象
00090	A30	建築工事・内装工事	315,815		見積対象
00100	A31	建築工事・雑工事	1,226,320		見積対象
00110	A32	建築工事・階段設置工事	4,017,585		見積対象
00120	A33	建築工事・とりこわし工事	1,687,074		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0260 2022 古閑PA上り線お手洗い棟改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 45,621,154 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	324,900		見積対象
00020	A05	建築工事・コンクリート工事	501,291		見積対象
00030	A06	建築工事・鉄筋工事	159,520		見積対象
00040	A11	建築工事・防水工事	172,325		見積対象
00050	A13	建築工事・タイル工事	1,746,600		見積対象
00060	A16	建築工事・金属工事	5,161,200		見積対象
00070	A17	建築工事・左官工事	453,380		見積対象
00080	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	20,340,050		見積対象
00090	A28	建築工事・ガラス工事	1,254,150		見積対象
00100	A29	建築工事・塗装工事	102,505		見積対象
00110	A30	建築工事・内装工事	4,917,410		見積対象
00120	A31	建築工事・雑工事(その1)	5,836,150		見積対象
00130	A32	建築工事・とりこわし工事	4,651,673		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0270 2022 古閑PA仮設お手洗い棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 14,588,513 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	263,650		見積対象
00020	C01	建築工事(躯体)・土工事	1,316,206		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	1,536,000		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	237,580		見積対象
00050	A06	建築工事・プレハブ工事	5,318,640		見積対象
00060	A11	建築工事・木工事	439,600		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	374,014		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	244,910		見積対象
00090	A30	建築工事・内装工事	393,275		見積対象
00100	A31	建築工事・雑工事(その1)	308,400		見積対象
00110	A32	建築工事・とりこわし工事	1,122,526		見積対象
00120	A32	建築工事・プレハブ人口階段設置・撤去工事	3,033,712		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0290 2022 寒河江SA上り線お手洗い棟改築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 146,543,740 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	4,517,105		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	3,552,400		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	9,739,160		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	2,737,100		見積対象
00050	A07	建築工事・鉄骨工事	25,996,383		見積対象
00060	A10	建築工事・外壁パネル工事	2,378,900		見積対象
00070	A11	建築工事・防水工事	259,775		見積対象
00080	A13	建築工事・タイル工事	3,734,680		見積対象
00090	A14	建築工事・木工事	132,400		見積対象
00100	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	16,122,690		見積対象
00110	A16	建築工事・金属工事	11,316,635		見積対象
00120	A17	建築工事・左官工事	1,117,030		見積対象
00130	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	12,239,780		見積対象
00140	A19	建築工事・鋼製建具工事	645,400		見積対象
00150	A27	建築工事・トイレブース工事	11,589,500		見積対象
00160	A28	建築工事・ガラス工事	2,571,420		見積対象
00170	A29	建築工事・塗装工事	285,078		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0300 2032 寒河江SA下り線お手洗い棟改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 38,922,893 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	857,390		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	122,275		見積対象
00030	A05	建築工事・コンクリート工事	450,250		見積対象
00040	A06	建築工事・鉄筋工事	371,800		見積対象
00050	A11	建築工事・防水工事	131,000		見積対象
00060	A13	建築工事・タイル工事	1,275,700		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	2,340,710		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	576,765		見積対象
00090	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	7,193,270		見積対象
00100	A19	建築工事・鋼製建具工事	563,600		見積対象
00110	A27	建築工事・トイレブース工事	5,649,500		見積対象
00120	A28	建築工事・ガラス工事	289,760		見積対象
00130	A29	建築工事・塗装工事	14,000		見積対象
00140	A30	建築工事・内装工事	5,050,305		見積対象
00150	A31	建築工事・雑工事(その1)	8,619,120		見積対象
00160	A32	建築工事・屋外工事	41,176		見積対象
00170	A33	建築工事・撤去工事	5,376,272		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 長者原SAトイレ改修工事

種目番号 : 0340 1121 山形北IC引継倉庫新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 76,734,993 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	3,453,485		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	1,366,450		見積対象
00030	A03	建築工事・地業工事	660,640		見積対象
00040	A04	建築工事・くい地業工事	15,133,330		見積対象
00050	A05	建築工事・コンクリート工事	5,002,525		見積対象
00060	A06	建築工事・鉄筋工事	1,920,400		見積対象
00070	A07	建築工事・鉄骨工事	24,169,876		見積対象
00080	A10	建築工事・外壁パネル工事	5,263,900		見積対象
00090	A11	建築工事・防水工事	107,815		見積対象
00100	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	2,725,110		見積対象
00110	A16	建築工事・金属工事	5,352,798		見積対象
00120	A18	建築工事・左官工事	661,640		見積対象
00130	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	2,568,260		見積対象
00140	A25	建築工事・オーバーヘッドドア工事	1,956,200		見積対象
00150	A28	建築工事・ガラス工事	672,770		見積対象
00160	A29	建築工事・塗装工事	810,440		見積対象
00170	A30	建築工事・内装工事	2,025,035		見積対象

