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４．施工内容

施工延長 約 2,920m

土工延長 約 1,580m

トンネル延長 約 1,340m 狩勝第二トンネル

５．期   間 自 令和  6年 12月 19日 ～ 至 令和 10年  9月 28日 (1380日間)

総延長 約20,900m

工 事 概 要

１．工事名 道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

２．路線名 道東自動車道

３．工事箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村 字上トマム

(至) 北海道 上川郡 清水町 字清水

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(KP E102.8      )

(KP E123.7      )



項 目

単

位

数

量 金 額 細  別  内  訳

土工 式  1       187,065,933

客土掘削掘削工 式  1        82,101,062    6,943

土砂    6,943

捨土掘削   32,275

土砂   32,275

構造物掘削    3,381

普通部    3,381

盛土工盛土工 式  1        99,308,551   13,571

Ａ   13,571

裏込め構造物裏込め工 式  1         5,656,320      640

Ｂ      640

軟弱地盤処理工 式  1        61,907,868

水平排水層表層排水工 式  1        61,907,868    6,493

基盤排水層    1,625

のり面工 式  1       240,616,918

種散布植生工 式  1         9,518,484 ㎡  22,174

㎡  22,174

種吹付 ㎡   1,992

㎡   1,992

Ａ ㎡   1,992

コンクリートブロック積ブロック積（張り）工 式  1         7,298,434 ㎡     158

㎡     158

裏込め砕石       49

      49

基礎工 ｍ      54

ｍ      54

切土補強土工 式  1       223,800,000 式       1

カルバート工 式  1           893,389

継目継目工 式  1           893,389 ｍ      69

ｍ      69

コンクリート構造物工 式  1       964,760,177

コンクリートコンクリート工 式  1       714,963,208   16,277

Ａ１－３      514 Ｂ２－１      170

Ｃ２－１    6,455 Ｄ１－１       30

Ｔ３－４    9,108

型わく型わく工 式  1       213,103,256 ㎡  29,599

Ｃ ㎡  28,147 Ｄ ㎡      19

Ｔ ㎡   1,433

鉄筋鉄筋工 式  1        36,693,713 ｔ     152

Ａ ｔ     151 Ｃ ｔ       0.7

トンネル工 式  1     2,040,033,779

トンネル掘削トンネル掘削工 式  1       722,102,127  119,160

ＣⅠ－Ｂ－Ｓ      123 ＣⅡ－Ｂ－Ｓ      124
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単
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ＣⅠ－Ｋ－Ｓ      192 ＣⅡ－Ｋ－Ｓ      192

ＣⅠ－ａ－Ｂ   55,108 ＣⅡ－ａ－Ｂ    3,944

ＣⅡ－ｂ１－Ｂ   28,325 ＤⅠ－ａ－Ｂ   12,429

ＤⅢａ－Ｂ   11,382 ＣⅠ－Ｂ－Ｌ    3,651

ＣⅡ－Ｂ－Ｌ    3,690

吹付けコンクリート工 Ｂ吹付けコンクリート工 式  1       396,784,235 ㎡     407

ｔ＝５㎝ ㎡     407

吹付けコンクリート工 Ａ ㎡  30,228

ｔ＝７㎝ ㎡  22,525 ｔ＝１０㎝ ㎡   3,176

ｔ＝２０㎝ ㎡   4,501 他 ㎡      26

ロックボルトロックボルト工 式  1       235,127,104 本  12,217

Ａ２．０ｍ 本     225 Ｂ３．０ｍ 本   7,508

Ｂ４．０ｍ 本   1,056 Ｃ３．０ｍ 本   1,729

Ｃ４．０ｍ 本     694 Ｆ３．０ｍ 本   1,005

打設工Ａ（Ｌ＝１２．５ｍ） 本     216

注入工Ａ（Ｌ＝１２．５ｍ） ㎏  28,080

鋼アーチ支保工鋼アーチ支保工 式  1        84,031,549 基     560

ＣⅡ－ｂ（Ｈ） 基     269 ＤⅠ－ａ（Ｈ） 基     140

ＤⅢａ（Ｈ） 基     151

ずり処理ずり処理工 式  1       210,906,966  172,485

Ａ  172,485

インバート埋戻しインバート埋戻し工 式  1        52,868,650    6,950

   6,950

地中変位測定計測工 式  1        31,106,358 箇所       3

箇所       3

ロックボルトの軸力試験 本      17

本      17

覆工防水工覆工防水工 式  1       116,742,770 ㎡  30,068

Ａ（Ｂ） ㎡  27,291 Ｂ（Ｂ） ㎡   2,777

裏面排水工裏面排水工 式  1         2,938,805 ｍ   2,723

Ａ ｍ   2,723

路盤排水工路盤排水工 式  1        12,449,680 ｍ   1,649

ｍ   1,649

汚濁水処理工汚濁水処理工 式  1        73,621,168 日   1,153

 （運転） 日     475 （供用） 日     678

泥土処理工      130

     130

汚濁水処理設備設置工 式       2

設置工 式       2

薬剤 ㎏ 116,948

Ａ ㎏  21,537 Ｂ ㎏     646

Ｃ ㎏  94,765
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フリッカ設備工フリッカ設備工 式  1        55,977,231 日     678

 （供用） 日     678

フリッカ設備設置工 式       1

設置工 式       1

フリッカ設備撤去工 式       1

撤去工 式       1

切羽監視員切羽監視員 式  1        45,377,136 人・日     944

人・日     944

舗装工 式  1           167,310

Ａその他舗装工 式  1           167,310 ㎡     165

造園工 式  1         4,241,826

シ－トマルチング_㎡マルチング工 式  1         4,241,826 ㎡   2,983

ロール ㎡   2,983

交通安全施設工 式  1         5,122,504

立入防止柵工 式  1         5,122,504 箇所       2

雑工 式  1        37,329,205

六価クロム溶出試験 A六価クロム溶出試験 式  1            31,404 検体       3

検体       3

中層混合処理その他附帯工 式  1        34,209,635    3,559

固化材Ａ ｔ     534

除雪作業Ａ ｈ     330

機械拘束Ａ 台・月      11

Ａ１ 回      14

Ａ２ 回       3

Ｂ１ 回      38

路肩規制 Ｌ×Ｎ交通規制工 式  1           207,596 回       4

回       4

交通監視員交通保安要員 式  1         2,880,570 人・日      86

人・日      86

交通誘導警備員Ｂ 人・日      86

人・日      86

目的物工事費 計 式  1     3,542,138,909

仮設工事費 式 1       376,383,707

工事用道路維持補修費準備工事費 式 1        46,494,904 式       1

坑内外仮設備保守費 式       1

坑内仮排水設備費 式       1

足場工費仮設備工事費 式 1       247,441,577 式       1

ダンプトラック運転費 式       1

吹付設備費 式       1

積卸し設備費 式       1

換気設備費 式       1

給水設備費 式       1
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工事用電力設備費 式       1

工事用電力費 式       1

足場費（覆工防水工・補強鉄筋用） 式       1

その他の仮設備工事費 式       1

のり面仕上げ費雑工事費 式 1        82,447,226 式       1

火薬取扱い費 式       1

構造物水抜穴費 式       1

目地材費 式       1

箱抜工費 式       1

インバート妻型わく費 式       1

坑口切付費 式       1

防音扉費 式       1

仮囲い費 式       1

その他の雑工事費 式       1

直接工事費 計 式 1     3,918,522,616

共通仮設費 式 1       220,943,120

工事用機械運搬費共通仮設費 式 1        45,513,120 式       1

工事用機械分解組立費 式       1

仮設材等運搬費 式       1

電力基本料金費 式       1

土質等試験費 式       1

地質調査等費 式       1

ロックボルト長さ検査費 式       1

監督員詰所費 式       1

火薬庫費 式       1

トンネル呼吸用防護具費 式       1

非破壊検査試験費 式       1

その他の共通仮設費 式       1

工事車両泥落し装置費 式       1

Ｃ（Ｔ） 式       1

率計上分 式 1       175,430,000

現場管理費 式 1     1,157,849,000

間接工事費 計 式 1     1,378,792,120

工事原価 式 1     5,297,314,736

一般管理費等 式 1       501,685,264

工事価格 式 1     5,799,000,000
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