
質問事項に対する回答書29

　(件名)磐越自動車道　黒森山トンネル工事　

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 11/13 設計図 ﾄﾝﾈﾙ
発破掘削において、Ⅰ期線との離隔距離を考慮すると制御発破が必要と思われますが、火薬
類はどの様にお考えですかご教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

2 11/13 設計図 ﾄﾝﾈﾙ
坑内設備において、覆工コンクリート施工時のﾄﾗﾐｷの回転に必要なターンテーブルの記載があ
りませんがどの様にお考えかご教示願います。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

3 11/13 参考図 仮設備配置図 7/21 坑外仮設備配置図がありますが、この場所の形状変更は可能ですかご教示願います。 貴社の施工計画に基づきお考えください。

4 11/13 工事工程表
別紙-１の工事工程表において、工事用電力が令和7年7月～令和8年3月までとなっており、そ
れに伴いトンネル掘削開始時期が令和8年7月となっていますが、それ以前の掘削開始は可能
ですかご教示願います。

令和7年7月～令和8年3月は当社が想定する工事用電力の協議に要する期間となりますので、協議が
完了次第、掘削開始は可能です。


