

常磐自動車道
相馬工事

割 掛 対 象 表

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社
いわき工事事務所

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 1 0	A 1 1	A 1 2	A 1 3	A 1 4	
割 掛 先 契 約 項 目			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
道路掘削																
土砂 A 1																
土砂 B 1																
客土掘削																
土砂 A 1																
土砂 A 2																
捨土掘削																
土砂 A 1																
土砂 B 1																
土砂 C 1																
土砂（表土）A 1																
軟岩 A 1																
構造物掘削																
普通部																
特殊部 A 1			○													
特殊部 A 2				○												
特殊部 A 3						○										

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 2	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 3	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 4	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 5	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 6	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 7	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 8	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 9	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 0	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 1	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 2	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 3	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 4
	割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削								○								
特殊部 A 4									○							
特殊部 A 5										○						
特殊部 A 6										○						
特殊部 A 7												○				
特殊部 A 8													○			
特殊部 A 9														○		
特殊部 A 1 0															○	
特殊部 A 1 1																○
特殊部 A 1 2																
特殊部 A 1 3																
特殊部 A 1 4																
特殊部 A 1 5																
特殊部 A 1 6																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 2	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 3	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 4	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 5	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 6	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 7	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 8	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 9	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 0	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 1	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 2	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 3	工 事 用 機 械 運 搬 費 A 1 4
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削				○											
特殊部 B 1					○										
特殊部 B 2										○					
特殊部 B 3											○				
継目工															
Ⅳ型															
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 2 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 8 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 2, 0 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 2, 5 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 3, 0 0 0)															
コンクリート															
A 1－3															
A 1－4															
B 2－1															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費 A 1	工事用機械運搬費 A 2	工事用機械運搬費 A 3	工事用機械運搬費 A 4	工事用機械運搬費 A 5	工事用機械運搬費 A 6	工事用機械運搬費 A 7	工事用機械運搬費 A 8	工事用機械運搬費 A 9	工事用機械運搬費 A 1 0	工事用機械運搬費 A 1 1	工事用機械運搬費 A 1 2	工事用機械運搬費 A 1 3	工事用機械運搬費 A 1 4
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目															
コンクリート B 2－1（1）															
P 3－2															
型わく C															
P 1															
鉄筋 Y															
PC鋼材引張 PC鋼より線（1 S 2 8．6）S															
工事用仮栈橋 宇多川橋 設置															
馬藩沢橋 設置															
信田橋 設置															
大野台希望の橋 設置															
仮設落石防護柵工 設置工A（Y）															
仮設防護柵工 設置															
撤去															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費
		A 1 5	A 1 6	A 1 7	A 1 8	A	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
道路掘削						○									
土砂 A 1						○									
土砂 B 1						○									
客土掘削						○									
土砂 A 1						○									
土砂 A 2						○									
捨土掘削						○									
土砂 A 1						○									
土砂 B 1						○									
土砂 C 1						○									
土砂（表土）A 1															
軟岩 A 1						○									
構造物掘削															
普通部															
特殊部 A 1							○								
特殊部 A 2								○							
特殊部 A 3															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費
		A 1 5	A 1 6	A 1 7	A 1 8	A	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 1 0
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削																
特殊部 A 4																
特殊部 A 5											○					
特殊部 A 6												○				
特殊部 A 7														○		
特殊部 A 8															○	
特殊部 A 9																○
特殊部 A 1 0																
特殊部 A 1 1																
特殊部 A 1 2		○														
特殊部 A 1 3			○													
特殊部 A 1 4				○												
特殊部 A 1 5																
特殊部 A 1 6					○											

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費
		A 1 5	A 1 6	A 1 7	A 1 8	A	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削															
特殊部 B 1									○						
特殊部 B 2										○					
特殊部 B 3												○			
継目工															
Ⅳ型															
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 2 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 8 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 2, 0 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 2, 5 0 0)															
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 3, 0 0 0)															
コンクリート															
A 1－3															
A 1－4															
B 2－1															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費
		A 1 5	A 1 6	A 1 7	A 1 8	A	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート B 2－1（1）															
P 3－2															
型わく C															
P 1															
鉄筋 Y															
P C鋼材引張 P C鋼より線（1 S 2 8．6）S															
工事用仮栈橋 宇多川橋 設置															
馬藩沢橋 設置															
信田橋 設置															
大野台希望の橋 設置															
仮設落石防護柵工 設置工A（Y）															
仮設防護柵工 設置															
撤去															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費 A
		B 1 1	B 1 2	B 1 3	B 1 4	B 1 5	B 1 6	B 1 7	C 1	C 2	D	E 1	E 2	E 3	E 4	
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
道路掘削																
土砂 A 1																
土砂 B 1																
客土掘削																
土砂 A 1																
土砂 A 2																
捨土掘削																
土砂 A 1																
土砂 B 1																
土砂 C 1																
土砂（表土）A 1																
軟岩 A 1																
構造物掘削																
普通部																
特殊部 A 1																○
特殊部 A 2																○
特殊部 A 3																○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費A
		B 1 1	B 1 2	B 1 3	B 1 4	B 1 5	B 1 6	B 1 7	C 1	C 2	D	E 1	E 2	E 3	E 4	
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削																
特殊部 A 4																
特殊部 A 5																○
特殊部 A 6																○
特殊部 A 7																○
特殊部 A 8																○
特殊部 A 9																○
特殊部 A 1 0		○														○
特殊部 A 1 1			○													○
特殊部 A 1 2				○												○
特殊部 A 1 3					○											○
特殊部 A 1 4						○										○
特殊部 A 1 5							○									○
特殊部 A 1 6								○								○

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	工事用 機械 分解 組立 費	仮設材等 運搬費 A
		B 1 1	B 1 2	B 1 3	B 1 4	B 1 5	B 1 6	B 1 7	C 1	C 2	D	E 1	E 2	E 3	E 4	
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削																○
特殊部 B 1																○
特殊部 B 2																○
特殊部 B 3																○
継目工 Ⅳ型																
基礎杭																
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 2 0 0)									○							
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0)									○							
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 8 0 0)										○						
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 2, 0 0 0)									○							
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 2, 5 0 0)											○					
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 3, 0 0 0)												○				
コンクリート																
A 1－3																
A 1－4																
B 2－1																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費A
		B 1 1	B 1 2	B 1 3	B 1 4	B 1 5	B 1 6	B 1 7	C 1	C 2	D	E 1	E 2	E 3	E 4	
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート B 2－1（1）																
P 3－2																
型わく C																○
P 1																○
鉄筋 Y																
PC鋼材引張 PC鋼より線（1 S 2 8．6）S																
工事用仮棧橋 宇多川橋 設置												○				○
馬藩沢橋 設置													○			○
信田橋 設置														○		○
大野台希望の橋 設置															○	○
仮設落石防護柵工 設置工A（Y）																
仮設防護柵工 設置																
撤去																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	仮設材等運搬費 B	仮設材等運搬費 C	仮設材等運搬費 D	地質調査等費	費 A アンカー工の多サイクル確認試験	費 B アンカー工の多サイクル確認試験	監督員詰所費	火薬庫費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	敷鉄板費（敷鉄板 5 × 20 × 22）	◎仮設備工事費	足場工費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固		固
道路掘削								○					○			
土砂 A 1													○			
土砂 B 1													○	○		
客土掘削								○					○			
土砂 A 1													○			
土砂 A 2								○					○			
捨土掘削													○			
土砂 A 1													○			
土砂 B 1													○			
土砂 C 1													○			
土砂（表土）A 1													○			
軟岩 A 1													○			
構造物掘削					○											
普通部																
特殊部 A 1						○										
特殊部 A 2					○	○										
特殊部 A 3					○	○										

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	仮設材等運搬費 B	仮設材等運搬費 C	仮設材等運搬費 D	地質調査等費	費 A アンカー工の多サイクル確認試験	費 B アンカー工の多サイクル確認試験	監督員詰所費	火薬庫費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	敷鉄板費（敷鉄板 5 × 20 × 22）	◎仮設備工事費	足場工費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固		固
割掛先契約項目																
構造物掘削				○			○									
特殊部 A 4																
特殊部 A 5						○										
特殊部 A 6						○										
特殊部 A 7						○										
特殊部 A 8						○										
特殊部 A 9						○										
特殊部 A 1 0						○										
特殊部 A 1 1						○										
特殊部 A 1 2					○											
特殊部 A 1 3					○											
特殊部 A 1 4					○											
特殊部 A 1 5																
特殊部 A 1 6						○										

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分														
	仮設材等運搬費B	仮設材等運搬費C	仮設材等運搬費D	地質調査等費	費A アンカー工の多サイクル確認試験	費B アンカー工の多サイクル確認試験	監督員詰所費	火薬庫費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	敷鉄板費（敷鉄板5×20×22）	◎仮設備工事費	足場工費
構造物掘削	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固		固
特殊部 B 1				○	○										
特殊部 B 2				○	○										
特殊部 B 3				○	○										
継目工 IV型										○					
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1，200）															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1，500）															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ1，800）															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削，φ2，000）															
場所打ちコンクリート杭（人力掘削，φ2，500）								○							
場所打ちコンクリート杭（人力掘削，φ3，000）								○							
コンクリート A1-3									○						○
A1-4									○						
B2-1															○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	仮設材等運搬費B	仮設材等運搬費C	仮設材等運搬費D	地質調査等費	費A アンカー工の多サイクル確認試験	費B アンカー工の多サイクル確認試験	監督員詰所費	火薬庫費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	敷鉄板費（敷鉄板5×20×22）	◎仮設備工事費	足場工費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固		固
割掛先契約項目																
コンクリート B2－1（1）																○
P3－2										○						
型わく C																
P1																
鉄筋 Y																
PC鋼材引張 PC鋼より線（1S28．6）S																
工事用仮棧橋 宇多川橋 設置																
馬藩沢橋 設置																
信田橋 設置																
大野台希望の橋 設置																
仮設落石防護柵工 設置工A（Y）		○														
仮設防護柵工 設置			○													
撤去			○													

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	支保工費	P C工事用仮設電力設備費	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	のり面仕上げ費	のり面仕上げ費	コンクリート寒中養生費	埋設管防護工費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費 A	くい頭処理費 B	橋面養生費
		土砂	軟岩													
割掛先契約項目		固	固							固	固	固	固	固	固	固
道路掘削							○									
土砂 A 1																
土砂 B 1																
客土掘削							○									
土砂 A 1																
土砂 A 2							○									
捨土掘削					○			○								
土砂 A 1																
土砂 B 1																
土砂 C 1																
土砂（表土）A 1																
軟岩 A 1						○			○							
構造物掘削																
普通部																
特殊部 A 1																
特殊部 A 2																
特殊部 A 3																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	支保工費	P C 工事用仮設電力設備費	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	のり面仕上げ費	のり面仕上げ費	コンクリート寒中養生費	埋設管防護工費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費 A	くい頭処理費 B	橋面養生費
		固	固		土砂	軟岩					固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
構造物掘削																
特殊部 A 4																
特殊部 A 5																
特殊部 A 6																
特殊部 A 7																
特殊部 A 8																
特殊部 A 9																
特殊部 A 1 0																
特殊部 A 1 1																
特殊部 A 1 2																
特殊部 A 1 3																
特殊部 A 1 4																
特殊部 A 1 5																
特殊部 A 1 6																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	支保工費	P C 工事用仮設電力設備費	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	のり面仕上げ費	のり面仕上げ費	コンクリート寒中養生費	埋設管防護工費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費 A	くい頭処理費 B	橋面養生費
		土砂	軟岩	盛土部土砂	切土部土砂	切土部軟岩				固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目		固	固							固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削											○					
特殊部 B 1											○					
特殊部 B 2											○					
特殊部 B 3											○					
継目工 Ⅳ型																
基礎杭														○		
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 2 0 0)														○		
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0)														○		
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 8 0 0)															○	
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 2, 0 0 0)														○		
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 2, 5 0 0)																
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 3, 0 0 0)																
コンクリート A 1－3										○		○				
A 1－4																
B 2－1										○						

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	支保工費	P C 工事用仮設電力設備費	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費 土砂	切土部施工基面の整形費 軟岩	のり面仕上げ費 盛土部土砂	のり面仕上げ費 切土部土砂	のり面仕上げ費 切土部軟岩	コンクリート寒中養生費	埋設管防護工費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費 A	くい頭処理費 B	橋面養生費
		固	固							固	固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目																
コンクリート B 2－1（1）																
P 3－2																○
型わく C		○											○			
P 1		○														
鉄筋 Y														○	○	
P C 鋼材引張 P C 鋼より線（1 S 2 8．6）S			○													
工事用仮棧橋 宇多川橋 設置																
馬藩沢橋 設置																
信田橋 設置																
大野台希望の橋 設置																
仮設落石防護柵工 設置工 A（Y）																
仮設防護柵工 設置																
撤去																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	壁高欄 目地 板費	支 承 ア ン カ ー ボ ル ト 箱 抜 費	箱 抜 工 費	土 砂 等 防 止 柵 費 （ 切 土 の り 面 用 ）	土 砂 等 防 止 柵 費 （ 切 土 の り 面 用 ）	◎ 試 験 費	緩 衝 材 設 置 費	環 境 対 策 工							
		固	固	固	固	固		固	固							
道路掘削																
土砂 A 1																
土砂 B 1																
客土掘削																
土砂 A 1									○							
土砂 A 2									○							
捨土掘削						○			○							
土砂 A 1																
土砂 B 1																
土砂 C 1																
土砂（表土）A 1									○							
軟岩 A 1							○									
構造物掘削																
普通部																
特殊部 A 1																
特殊部 A 2																
特殊部 A 3																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	箱抜工費 転落防止柵支柱	土砂等防止柵費 (切土のり面用)	土砂等防止柵費 (軟岩切土のり面用)	◎試験費	緩衝材設置費	環境対策工							
		固	固	固	固	固		固	固							
構造物掘削																
特殊部 A 4																
特殊部 A 5																
特殊部 A 6																
特殊部 A 7																
特殊部 A 8																
特殊部 A 9																
特殊部 A 1 0																
特殊部 A 1 1																
特殊部 A 1 2																
特殊部 A 1 3																
特殊部 A 1 4																
特殊部 A 1 5																
特殊部 A 1 6																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	箱抜工費 転落防止柵支柱	土砂等防止柵費 (切土のり面用)	土砂等防止柵費 (切土のり面用)	土砂軟岩等防止柵費 (切土のり面用)	◎試験費	緩衝材設置費	環境対策工						
構造物掘削																	
特殊部 B 1																	
特殊部 B 2																	
特殊部 B 3																	
継目工																	
IV型																	
基礎杭																	
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 2 0 0)																	
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 5 0 0)																	
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 1, 8 0 0)																	
場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, φ 2, 0 0 0)																	
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 2, 5 0 0)																	
場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ 3, 0 0 0)																	
コンクリート																	
A 1 - 3																	
A 1 - 4																	
B 2 - 1																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		割掛項目	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	箱抜工費 転落防止柵支柱	土砂等防止柵費 (切土のり面用)	土砂等防止柵費 (軟岩切土のり面用)	◎試験費	緩衝材設置費	環境対策工						
	固	変															
コンクリート																	
B2-1 (1)																	
P3-2																	
型わく										○							
C																	
P1																	
鉄筋																	
Y																	
PC鋼材引張																	
PC鋼より線 (1S28.6) S																	
工事用仮栈橋																	
宇多川橋 設置																	
馬藩沢橋 設置																	
信田橋 設置																	
大野台希望の橋 設置																	
仮設落石防護柵工																	
設置工A (Y)																	
仮設防護柵工																	
設置																	
撤去																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。