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鋼矢板仮置き

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

構造物掘削 仮設土留工施工要領図

構造物掘削 仮設土留工施工要領図（参考図）

ー

Ｒ７北上管内遮音壁工事

（参考図）
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自工区外盛土場　
釜石自動車道　安俵盛土場 (9.7KP付近)

敷鉄板 設置・撤去　　  Ｎ＝１２枚　

立入防止柵 撤去・再設置　Ｌ＝８ｍ

積算条件の明示

・工区番号 遮音壁2

　運搬経路：施工箇所（428.986～429.006）⇒ 花巻ＪＣＴ ⇒ 東和ＩＣ ⇒ 一般道 ⇒ 自工区外盛土場

　運搬距離：63.0㎞（片道）

※上記は、積算上の条件明示であり、運搬経路を指定するものではない。なお、受注者の提示する運搬経路と

　異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるもの

　でない事項　についてはこの限りではない。

東北自動車道

Ｒ７北上管内遮音壁工事

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

自工区外盛土場位置図（ 参 考 図 ）

ー

自工区外盛土場

位置図（参考図）
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鶴巻橋(ＲＣ)
420.110kp～420.148kp

L=37.900m

月町橋(ＰＣ)
420.306kp～420.330kp

L=23.960m

笹谷川橋(Ｍｅ)
423.483kp～423.630kp

L=142.150m

太田川橋(Ｍｅ)
424.993kp～425.041kp

L=48.300m

毛越橋(ＲＣ)
425.740kp～425.775kp

L=35.300m

戸河内河橋(Ｍｅ)
428.140kp～428.253kp

L=112.850m

下衣川高架橋(Ｍｅ)
428.497kp～428.623kp

L=126.500m

滝ノ沢橋(ＰＣ)
429.186kp～429.220kp

L=33.370ｍ

衣川橋(Ｍｅ)
429.827kp～429.982kp

L=154.970ｍ

一関トンネル(矢板工法)
421.280kp～422.280kp

L=1002.000ｍ

一関トンネル(矢板工法)
421.280kp～422.280kp

L=1002.000ｍ

平泉トンネル(矢板工法)
426.260kp～427.390kp

L=1129.000ｍ

上徳沢橋(ＲＣ)
431.637kp～431.679kp

L=41.780ｍ

白鳥川橋(ＰＣ)
433.498kp～433.546kp

L=48.620ｍ

岩堰橋(Ｍｅ)
437.966kp～438.023kp

L=57.160ｍ

松ノ木沢橋(Ｍｅ)
440.287kp～440.370kp

L=83.160ｍ

小山橋(ＲＣ)
440.831kp～440.851kp

L=19.900ｍ

大深沢橋(ＰＣ)
442.289kp～442.311kp

L=22.270ｍ

鶴渕橋(ＰＣ)
444.181kp～444.205kp

L=24.210ｍ

前谷地橋(ＰＣ)
444.429kp～444.455kp

L=26.410ｍ

鶴田橋(ＰＣ)
445.266kp～445.289kp

L=22.160ｍ

石田橋(Ｍｅ)
446.150kp～446.237kp

L=87.270ｍ

境田橋(ＰＣ)
447.387kp～447.408kp

L=21.06ｍ

西広橋(ＰＣ)
448.065kp～448.090kp

L=25.060ｍ 駒板橋(ＰＣ)
448.301kp～448.316kp

L=15.260ｍ

上豊田橋(ＰＣ)
449.266kp～449.292kp

L=25.680ｍ

※車線規制不可区間及び期間については、現時点の予定であり、変更する場合がある。

凡  　例

車線規制不可区間

※上記は、床版取替工事及びその他関連工事を示すため、特記仕様書「９．作業日及び作業期間に関する事項　（２）床版取替工事における本線対面通行期間」とは一致しない場合がある。

東北自動車道 Ｒ７年度 車線規制不可区間図（参考図）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

東北自動車道 Ｒ７年度 

ー

Ｒ７北上管内遮音壁工事

車線規制不可区間図(参考図)
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L=37.900m

月町橋(ＰＣ)
420.306kp～420.330kp

L=23.960m

笹谷川橋(Ｍｅ)
423.483kp～423.630kp

L=142.150m

太田川橋(Ｍｅ)
424.993kp～425.041kp

L=48.300m

毛越橋(ＲＣ)
425.740kp～425.775kp

L=35.300m

戸河内河橋(Ｍｅ)
428.140kp～428.253kp

L=112.850m

下衣川高架橋(Ｍｅ)
428.497kp～428.623kp

L=126.500m

滝ノ沢橋(ＰＣ)
429.186kp～429.220kp

L=33.370ｍ

衣川橋(Ｍｅ)
429.827kp～429.982kp

L=154.970ｍ

一関トンネル(矢板工法)
421.280kp～422.280kp

L=1002.000ｍ

一関トンネル(矢板工法)
421.280kp～422.280kp

L=1002.000ｍ

平泉トンネル(矢板工法)
426.260kp～427.390kp

L=1129.000ｍ

上徳沢橋(ＲＣ)
431.637kp～431.679kp

L=41.780ｍ

白鳥川橋(ＰＣ)
433.498kp～433.546kp

L=48.620ｍ

岩堰橋(Ｍｅ)
437.966kp～438.023kp

L=57.160ｍ

松ノ木沢橋(Ｍｅ)
440.287kp～440.370kp

L=83.160ｍ

小山橋(ＲＣ)
440.831kp～440.851kp

L=19.900ｍ

大深沢橋(ＰＣ)
442.289kp～442.311kp

L=22.270ｍ

鶴渕橋(ＰＣ)
444.181kp～444.205kp

L=24.210ｍ

前谷地橋(ＰＣ)
444.429kp～444.455kp

L=26.410ｍ

鶴田橋(ＰＣ)
445.266kp～445.289kp

L=22.160ｍ

石田橋(Ｍｅ)
446.150kp～446.237kp

L=87.270ｍ

境田橋(ＰＣ)
447.387kp～447.408kp

L=21.06ｍ

西広橋(ＰＣ)
448.065kp～448.090kp

L=25.060ｍ 駒板橋(ＰＣ)
448.301kp～448.316kp

L=15.260ｍ

上豊田橋(ＰＣ)
449.266kp～449.292kp

L=25.680ｍ

凡  　例

車線規制不可区間

※車線規制不可区間及び期間については、現時点の予定であり、変更する場合がある。

※上記は、床版取替工事及びその他関連工事を示すため、特記仕様書「９．作業日及び作業期間に関する事項　（２）床版取替工事における本線対面通行期間」とは一致しない場合がある。

東北自動車道 Ｒ８年度 車線規制不可区間図（参考図）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

ー

Ｒ７北上管内遮音壁工事

東北自動車道 Ｒ８年度 

車線規制不可区間図(参考図)
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