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４．適用

１．はじめに
　「土木工事設計材料単価表（以下、「単価表」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO東日本」という。）北海道支社及び北海道支社
管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価のうち、北海道支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を掲載したものです。

２．単価の決定方法
本単価表は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）
または、「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』（以下、物価資料という。）に掲載されていない材
料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
取引数量は、特記のない限り、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量（大口）を基本
とします。
荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。

３．改定の時期
　本単価表に記載されている内容については、通常、４月及び１０月の年２回の更新を行います。

　本単価表の積算への適用は、表紙に記載されている年月以降、次回改定月より前に入札する工事を対象とします。

５．注意事項
本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
本単価表の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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１．

２．

３．

４．

５．

６． 生コンクリートの単価は、コンクリート施工管理要領R6.4に規定する品質管理基準を満足するものとす
る。

☆印については、現時点で各地区の取引実例がない場合や流通していないまたは、サンプル数が十分に
得られない場合である。

生コンクリート（管理）

≪特記事項≫
生コンクリートの単価は現場着単価とする。

生コンクリートの単価には、生コンクリートの製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含
める。

生コンクリートの単価には、工事受注者が負担すべき日常管理試験等の工事諸経費に含まれる費用は含
めない。

生コンクリートの単価には、有料道路料金費は含めない。
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１）生コン(管理)－5 報告価格（円、消費税抜き）                        

北広島

(管)･帯

広(管)

帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管)

室蘭

(管)･北

広島(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 夕張IC

むかわ

穂別IC
占冠IC ﾄﾏﾑIC

十勝清

水IC
芽室IC 帯広JCT

音更帯

広IC
池田IC 本別IC 足寄IC

大沼公

園IC
森IC 落部IC 八雲IC 国縫IC

⾧万部

IC
豊浦IC

虻田洞

爺湖IC
伊達IC 室蘭IC

登別室

蘭IC

登別東

IC
白老IC

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 230 50 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 50 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込
39,800 36,650 35,650 35,650 35,300 35,300 37,000

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
39,800 36,650 35,650 35,650 35,300 35,300

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込
36,800 35,800

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 40 4.5 55 m3

材料費

現場持込
28,400

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込
29,450 33,850 34,050 34,050 24,400 20,000 20,000 20,000 20,000 22,800 22,800 29,050

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 55 m3

材料費

現場持込
29,350 33,850 34,050 34,050 24,450 19,950 19,950 19,950 19,950 22,750 22,750

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) m3

材料費

現場持込
29,450 32,850 33,400 33,400 24,200 19,700 19,700 19,700 19,700 22,500 22,500

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 m3

材料費

現場持込
29,350 32,850 33,400 33,400 24,150 19,650 19,650 19,650 19,650 22,450 22,450

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
18 8 20(25) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
18 8 40 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 18 20(25) 4.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 300 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 350 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 8 20(25) 4.5 300 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 8 20(25) 4.5 350 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 350 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込
44,000

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5

270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込
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１）生コン(管理)－6 報告価格（円、消費税抜き）                        

北広島

(管)･帯

広(管)

帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管)

室蘭

(管)･北

広島(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 夕張IC

むかわ

穂別IC
占冠IC ﾄﾏﾑIC

十勝清

水IC
芽室IC 帯広JCT

音更帯

広IC
池田IC 本別IC 足寄IC

大沼公

園IC
森IC 落部IC 八雲IC 国縫IC

⾧万部

IC
豊浦IC

虻田洞

爺湖IC
伊達IC 室蘭IC

登別室

蘭IC

登別東

IC
白老IC

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5

270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 18 20(25) 4.5 350 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45

沈下度30以上

材齢91日にお

ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45

沈下度30以上

材齢91日にお

ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

5



１）生コン(管理)－7 報告価格（円、消費税抜き）                        

北広島

(管)･帯

広(管)

帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管)

室蘭

(管)･北

広島(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 夕張IC

むかわ

穂別IC
占冠IC ﾄﾏﾑIC

十勝清

水IC
芽室IC 帯広JCT

音更帯

広IC
池田IC 本別IC 足寄IC

大沼公

園IC
森IC 落部IC 八雲IC 国縫IC

⾧万部

IC
豊浦IC

虻田洞

爺湖IC
伊達IC 室蘭IC

登別室

蘭IC

登別東

IC
白老IC

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 414 40.6±3 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 45 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 6 45 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 18 20(25) 4.5 350 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1(A)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 230 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

6



１）生コン(管理)－8 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 230 50 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 50 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 40 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
18 8 20(25) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
18 8 40 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 18 20(25) 4.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 300 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 350 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 8 20(25) 4.5 300 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 8 20(25) 4.5 350 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 350 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5

270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)･札

幌(管)

札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)

苫小牧

西IC

苫小牧

中央IC

苫小牧

東IC

沼ノ端

西IC

新千歳

空港IC
千歳IC 恵庭IC

北広島

IC

札幌南

IC

大谷地

IC
北郷IC 札幌JCT 小樽IC 朝里IC 銭函IC 手稲IC

札幌西

IC
新川IC

札幌北

第2IC

札幌北

第1IC
伏古IC 雁来IC 小樽JCT

小樽塩

谷IC

35,000

35,150

27,050 27,050 22,350 22,350

27,050 22,350 22,350

42,000
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１）生コン(管理)－9 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5

270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 18 20(25) 4.5 350 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45

沈下度30以上

材齢91日にお

ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45

沈下度30以上

材齢91日にお

ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)･札

幌(管)

札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)

苫小牧

西IC

苫小牧

中央IC

苫小牧

東IC

沼ノ端

西IC

新千歳

空港IC
千歳IC 恵庭IC

北広島

IC

札幌南

IC

大谷地

IC
北郷IC 札幌JCT 小樽IC 朝里IC 銭函IC 手稲IC

札幌西

IC
新川IC

札幌北

第2IC

札幌北

第1IC
伏古IC 雁来IC 小樽JCT

小樽塩

谷IC
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１）生コン(管理)－10 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 414 40.6±3 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 45 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 6 45 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 18 20(25) 4.5 350 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1(A)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 230 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)･札

幌(管)

札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)

苫小牧

西IC

苫小牧

中央IC

苫小牧

東IC

沼ノ端

西IC

新千歳

空港IC
千歳IC 恵庭IC

北広島

IC

札幌南

IC

大谷地

IC
北郷IC 札幌JCT 小樽IC 朝里IC 銭函IC 手稲IC

札幌西

IC
新川IC

札幌北

第2IC

札幌北

第1IC
伏古IC 雁来IC 小樽JCT

小樽塩

谷IC
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１）生コン(管理)－11 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 230 50 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 50 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 40 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
18 8 20(25) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
18 8 40 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 18 20(25) 4.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 300 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 350 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 8 20(25) 4.5 300 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 8 20(25) 4.5 350 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 350 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5

270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

札幌(管)
北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)
札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)

札幌

(管)･旭

川(管)

旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管)

余市IC
千歳恵

庭JCT

千歳東

IC

追分町

IC
札幌IC

江別西

IC

江別東

IC

岩見沢

IC
三笠IC 美唄IC

奈井江

砂川IC
滝川IC 深川IC

旭川鷹

栖IC

旭川北

IC
和寒IC

士別剣

淵IC

21,650 21,650 21,650 24,000 24,000

24,000 24,000

28,050 28,050 28,050 ☆ ☆

28,050 28,050 28,050 ☆ ☆

21,000 21,000 21,000 22,450 22,450

20,600 20,600 20,600 22,700 22,700 22,700

22,350 22,350

20,300 20,300 20,300 22,450 22,450

20,300 20,300 20,300 22,450 22,450

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
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１）生コン(管理)－12 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5

270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･

LS)
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 18 20(25) 4.5 350 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45

沈下度30以上

材齢91日にお

ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45

沈下度30以上

材齢91日にお

ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45
材齢91日にお

ける曲げ強度
m3

材料費

現場持込

札幌(管)
北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)
札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)

札幌

(管)･旭

川(管)

旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管)

余市IC
千歳恵

庭JCT

千歳東

IC

追分町

IC
札幌IC

江別西

IC

江別東

IC

岩見沢

IC
三笠IC 美唄IC

奈井江

砂川IC
滝川IC 深川IC

旭川鷹

栖IC

旭川北

IC
和寒IC

士別剣

淵IC
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１）生コン(管理)－13 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

B種
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ

ﾄﾞｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 15 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 414 40.6±3 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 45 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 6 45 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 18 20(25) 4.5 350 55 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) AE減水剤 m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1(A)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 230 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 AE減水剤 m3

材料費

現場持込

札幌(管)
北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)
札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)

札幌

(管)･旭

川(管)

旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管)

余市IC
千歳恵

庭JCT

千歳東

IC

追分町

IC
札幌IC

江別西

IC

江別東

IC

岩見沢

IC
三笠IC 美唄IC

奈井江

砂川IC
滝川IC 深川IC

旭川鷹

栖IC

旭川北

IC
和寒IC

士別剣

淵IC

22,650 22,650 22,650 ☆

21,800 21,800 21,800 24,200
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１．

２．

３．

４．

５．

６． 生コンクリートの単価は、コンクリート施工管理要領R6.4に規定する品質管理基準を満足するものとす
る。

☆印については、現時点で各地区の取引実例がない場合や流通していないまたは、サンプル数が十分に
得られない場合である。

生コンクリート（工事）

≪特記事項≫
生コンクリートの単価は現場着単価とする。

生コンクリートの単価には、生コンクリートの製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含
める。

生コンクリートの単価には、工事受注者が負担すべき日常管理試験等の工事諸経費に含まれる費用は含
めない。

生コンクリートの単価には、有料道路料金費は含めない。
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２）生コン(工事)－15 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌南

IC～札幌IC

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 230 50 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25400 21100 34700 34700 34700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 230 50 AE減水剤(標準型) 膨張材入り m3

材料費

現場持込
32,300 30,400 26,100 39,200 39,200

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
26,400 25,400 21,100 34,700 34,700 34,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
26,400 25,400 21,100 34,700 34,700 34,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50

AE減水剤(高機能

型)
膨張材入り m3

材料費

現場持込
31,850 26,450 39,400 39,400 39,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50
AE減水剤(高機能

型)
膨張材入り m3

材料費

現場持込
31,850 26,450 39,400 39,400 39,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 40
AE減水剤(高機能

型)
膨張材入り m3

材料費

現場持込
35,350

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込
33,600 27,450 41,650 41,650 41,650

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
33,750 ☆ 41,200 41,200 41,200

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,600 21,450 35,450 35,450 35,450

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 200 40 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 15 20(25) 4.5 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 36 15 20(25) 4.5 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,700 24,950 20,450 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
25,700 24,950 20,450 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
26,050 24,950 20,450 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
26,050 24,950 20,450 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 40 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,600 24,800 20,300 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
25,600 24,800 20,300 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
26,000 24,800 20,300 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
25,600 24,800 20,300 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-2
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,300 21,000 34,700 34,700 34,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-2
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 40 4.5 50 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
34,700 34,700 34,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
25,300 21,000 34,700 34,700 34,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,350 24,200 19,700 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
26,050 24,400 20,000 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
25,350 24,200 19,700 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
26,050 24,400 20,000 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(RG用)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 4.5 20(25) 6 280 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(RG用) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 4.5 20(25) 6 280 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(ST･Sf用)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
21 3 20(25) 6 310 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(ST･Sf用) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 21 3 20(25) 6 310 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,200 24,150 19,650 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
25,200 24,150 19,650 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
26,000 24,450 19,950 34,050 34,050 34,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
25,600 24,450 19,950 34,050 34,050 34,050
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２）生コン(工事)－16 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌南

IC～札幌IC

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 20(25) m3

材料費

現場持込
25,000 24,200 19,700 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 8 40 m3

材料費

現場持込
24,850 24,150 19,650 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込
25,000 24,200 19,700 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込
24,850 24,150 19,650 33,400 33,400 33,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
18 18 20(25) 4.5 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
33,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
33,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 8 20(25) 4.5 300 43 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
27,400 23,950

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 12 20(25) 4.5 300 43

高性能AE減水剤

(標準型)
m3

材料費

現場持込
31,050 ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 8 20(25) 4.5 300 43 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
26,950 23,250 37,400 37,400 37,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-3
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 8 20(25) 4.5 300 43 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
26,550 22,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
36 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込
33,030 30,400 ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込
☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込
34,380 ☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込
40,280 ☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 50 高性能AE減水剤 膨張材入り 膨張材25㎏/m3+収縮低減剤入り m3

材料費

現場持込
41,580 ☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-6
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 20(25) 60 4.5 50 高性能AE減水剤

早強 50-60ﾌﾛｰ値-20(25) 空気量4.5% 高性能AE減水剤

W/C 50％以下 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

材料費

現場持込
35,880 ☆ ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3

材料費

現場持込
40,280

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
30 18 20(25) 4.5 350 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
27,200 26,100 21,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
27,200 26,100 21,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1(A)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
40 18 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
36,400 36,400 36,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1(A) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 40 18 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
36,400 36,400 36,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3

材料費

工場渡し
22,900 ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3

材料費

工場渡し
23,100 ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3

材料費

工場渡し
22,900 ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 1.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3

材料費

工場渡し
23,100 ☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,500 22,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,700 22,200 25,700 34,900 34,900 34,900

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,500 22,150 25,500 34,900 34,900 34,900

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,700 22,350 25,700 34,900 34,900 34,900
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２）生コン(工事)－17 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･

工事
種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量

最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌南

IC～札幌IC

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,700 25,700 34,900 34,900 34,900

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
4.5(曲げ) 6.5 40 6 AE減水剤(標準型) m3

材料費

現場持込
25,500 25,500 34,900 34,900 34,900

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 6 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(FA)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3

材料費

現場持込
28,600 28,600

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(FA) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3
材料費

現場持込
28,750 28,750

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(Ad)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 320 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込
28,600 28,600 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(Ad) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
28,750 28,750 38,650 38,650 38,650

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(FA)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3

材料費

現場持込
28,600 28,600

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(FA) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3
材料費

現場持込
28,750 28,750

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(Ad)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ

ｾﾒﾝﾄ
24 21 20(25) 35～50 4.5 340 高性能AE減水剤 m3

材料費

現場持込
29,300 29,300 38,650 38,650 38,650

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(Ad) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 340 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
29,550 29,550 39,150 39,150 39,150

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(深礎

くい吹付け用)
N 24 54

N 呼び強度:24N/㎜2､W/C:54% C:390kg/m3

S:1060kg/m3 G:700kg/m3(急結剤除く) σ

1day=5N/mm2

m3
材料費

現場持込
28,450 28,450 38,800 38,800 38,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(深礎

くい吹付け用)
BB 24 54

BB 呼び強度:24N/㎜2､W/C:54% C:390kg/m3

S:1060kg/m3 G:700kg/m3(急結剤除く) σ

1day=5N/mm2

m3
材料費

現場持込
28,450 28,450 38,800 38,800 38,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(11月 1日～ 4月20日) m3
材料費

その他
3,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(11月 1日～ 4月20日) m3
材料費

その他
2,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月21日～ 4月30日) m3
材料費

その他
3,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月21日～ 4月30日) m3
材料費

その他
3,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月11日～ 5月10日) m3
材料費

その他
4,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月11日～ 5月10日) m3
材料費

その他
4,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月11日～ 4月30日) m3
材料費

その他
3,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月21日～ 4月30日) m3
材料費

その他
3,000
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１．

２．

骨材関係（管理）

≪特記事項≫
骨材関係の単価は現場着単価とする。

☆印については、現時点で各地区の取引実例がない場合や流通していないまたは、サンプル数が十分に
得られない場合である。
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３）骨材(管理)－19 報告価格（円、消費税抜き）                        

室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管) 室蘭(管)

室蘭

(管)･北

広島(管)

室蘭

(管)･北

広島(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)･札

幌(管)

北広島

(管)･札

幌(管)･

札幌(工)

札幌

(管)･札

幌(工)

札幌

(管)･札

幌(工)

管理･

工事
種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件

大沼公

園～森

森～落

部

落部～

八雲

八雲～

国縫

国縫～

⾧万部

⾧万部

～豊浦

豊浦～

虻田洞

爺湖

虻田洞

爺湖～

伊達

伊達～

室蘭

室蘭～

登別室

蘭

登別室

蘭～登

別東

登別東

～白老

白老～

苫小牧

西

苫小牧

西～苫

小牧中

央

苫小牧

中央～

苫小牧

東

苫小牧

東～新

千歳空

港

苫小牧

東～沼

ノ端西

新千歳

空港～

千歳

千歳～

恵庭

恵庭～

北広島

北広島

～札幌

南

札幌南

～大谷

地

大谷地

～北郷

北郷～

札幌

管理 骨材 骨材 切込砂利 80～0mm m3
材料費

現場持込
5,100

管理 骨材 骨材 切込砂利 40～0mm m3
材料費

現場持込
4,500 5,100

管理 骨材 骨材 切込砕石 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 40～0mm m3
材料費

現場持込
☆ 4,800 4,600 4,600 5,100 ☆ ☆ ☆ ☆

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC40～0mm m3
材料費

現場持込
☆ 3,000 3,200 3,200 3,300 4,000
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３）骨材(管理)－20 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件

管理 骨材 骨材 切込砂利 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砂利 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC40～0mm m3
材料費

現場持込

札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)
北広島

(管)

北広島

(管)

北広島

(管)･帯

広(管)

札幌(管) 札幌(管) 札幌(管) 札幌(管)

札幌

(管)･旭

川(管)

札幌

(管)･旭

川(管)

旭川(管) 旭川(管) 旭川(管)

小樽～

朝里

朝里～

銭函

銭函～

手稲

手稲～

札幌西

札幌西

～新川

新川～

札幌北

第2

札幌北

第2～札

幌北第1

札幌北

第1～伏

古

伏古～

雁来

雁来～

札幌

小樽JCT

～小樽

塩谷

小樽塩

谷～余

市

千歳恵

庭～千

歳東

千歳東

～追分

町

追分町

～夕張

札幌～

江別西

江別西

～江別

東

江別東

～岩見

沢

岩見沢

～三笠

三笠～

美唄

美唄～

奈井江

砂川

奈井江

砂川～

滝川

滝川～

深川

深川～

旭川鷹

栖

☆ 5,500 5,600 5,600 5,300

☆ 5,500 5,600 5,600 5,300

4,800 ☆ ☆ ☆ ☆

4,800 ☆ ☆ ☆ ☆

3,000 3,100 3,800 3,900 3,900
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３）骨材(管理)－21 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･

工事
種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件

管理 骨材 骨材 切込砂利 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砂利 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC40～0mm m3
材料費

現場持込

旭川(管) 旭川(管) 旭川(管) 旭川(管)

北広島

(管)･帯

広(管)

帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管) 帯広(管)

旭川鷹

栖～旭

川北

旭川北

～和寒

和寒～

士別剣

淵

深川JCT

～深川

西IC

夕張～

むかわ

穂別

むかわ

穂別～

占冠

占冠～ﾄ

ﾏﾑ

ﾄﾏﾑ～十

勝清水

十勝清

水～芽

室

芽室～

帯広JCT

帯広JCT

～音更

帯広

音更帯

広～池

田

池田～

本別

本別JCT

～足寄

☆ ☆ ☆ ☆ 4,200 4,100 4,100 4,100 4,100 4,000

☆ ☆ ☆ ☆ 4,300 4,150 4,150 4,150 4,150 4,100

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
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１．

２．

骨材関係（工事）

≪特記事項≫
骨材関係の単価は現場着単価とする。

☆印については、現時点で各地区の取引実例がない場合や流通していないまたは、サンプル数が十分に
得られない場合である。
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４）骨材(工事)－23 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･

工事
種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件 小樽工区:小樽市

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利 40-0mm m3
材料費

現場持込
5,850 4,150 ☆

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利 80-0mm m3
材料費

現場持込
5,750 4,100 ☆

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利
40-0mm 試験法112及びJGS0172-

2009適合品(試験費用は別途)
m3

材料費

現場持込
5,850 ☆

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利
80-0mm 試験法112及びJGS0172-

2009適合品(試験費用は別途)
m3

材料費

現場持込
5,750 ☆

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
4,100 5,850 ☆ 5,850 5,100 4,900 5,100

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石 80-0mm m3
材料費

現場持込
4,100 5,750 ☆ 5,750 5,050 4,850 5,050

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石
40-0mm 試験法112及びJGS0172-

2009適合品(試験費用は別途)
m3

材料費

現場持込
5,850 ☆ 5,850 5,400 5,200 5,400

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石
80-0mm 試験法112及びJGS0172-

2009適合品(試験費用は別途)
m3

材料費

現場持込
5,750 ☆ 5,750 5,350 5,150 5,350

工事 骨材 骨材関係等 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 25-5mm m3
材料費

現場持込
☆

工事 骨材 骨材関係等 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 40-5mm m3
材料費

現場持込
☆

工事 骨材 骨材関係等 砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用(洗い) 細目 m3
材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 骨材 骨材関係等 砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用(洗い) 粗目 m3
材料費

現場持込
6,500 ☆ ☆ ☆

工事 骨材 骨材関係等 砂 路盤用 m3
材料費

現場持込
☆

工事 骨材 骨材関係等 山砂 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 骨材関係等 玉石 径12-18cm m3
材料費

現場持込
☆ ☆

工事 骨材 骨材関係等 玉石 径18cm以上 m3
材料費

現場持込
☆ ☆

工事 骨材 骨材関係等 栗石 径8-15cm m3
材料費

現場持込
☆ ☆

工事 骨材 骨材関係等 割栗石 径10cm内外 m3
材料費

現場持込
5,800 ☆ ☆

工事 骨材 骨材関係等 割栗石 径15-20cm m3
材料費

現場持込
5,800 ☆ ☆ 6,450

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験

で無害であること)
25-5mm m3

材料費

現場持込
6,900 ☆

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験

で無害であること)
40-5mm m3

材料費

現場持込
6,850 ☆

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験

で無害であること)
15-5mm m3

材料費

現場持込
6,900 6,900 ☆ ☆ ☆

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験

で無害であること)
10-5mm m3

材料費

現場持込
☆

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験

で無害であること)
20-5mm m3

材料費

現場持込
☆

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験

で無害であること)
40-20mm m3

材料費

現場持込
☆

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験

で無害であること)
13-5mm m3

材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 骨材 再生骨材等 再生砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
2,800 4,850 3,500 4,850 4,950 4,750 4,950

工事 骨材 再生骨材等 再生砕石 80-0mm m3
材料費

現場持込
2,800 4,750 3,400 4,750 4,850 4,650 4,850

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度80-100 ｔ

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 寒冷地域Ⅱ(北海道型高機能用) ｔ

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 一般用(FB､SMA) ｔ

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 4号 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 5号 m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し
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４）骨材(工事)－24 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･

工事
種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件 小樽工区:小樽市

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 6号 m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 7号 m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砂利 40-0mm m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砕石 40-0mm m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 30-0mm m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 40-0mm m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 2.5～0mm m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 粗目砂 m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 細目砂 m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用砂 m3

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用石灰石粉 ｔ

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 はく離防止剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ添加型界面活性剤 ㎏

材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ縁石 ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ込み ｔ
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砂利 40-0mm m3
材料費

現場持込
5,850 4,150 5,850 ☆ ☆ ☆

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
5,850 ☆ 5,850 5,100 4,900 5,100

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用粒度調整砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 30-0mm m3
材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 2.5～0mm m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 細目 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 粗目 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用砂 m3
材料費

現場持込
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１．

２．

３．

４．

５．

昼間・夜間の現着時間は下記のとおりとする。

夜　間
22:00～翌05:00

☆印については、現時点で各地区の取引実例がない場合や流通していないまたは、サンプル数が十分に
得られない場合である。

アスファルト合材（管理）

≪特記事項≫
アスファルト合材の単価は現場着単価とする。

アスファルト合材の単価には、製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含める。

アスファルト合材の単価には、有料道路料金費は含めない。

20:00～翌06:00

区　分 舗装時間帯 備　　考

昼　間 06:00～17:00
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5）生アス合材(管理)－1 報告価格（円、消費税抜き）

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(22-翌5)

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

虻田洞爺湖 伊達

伊達 室蘭

室蘭 登別室蘭

国縫

国縫 長万部

長万部 豊浦

豊浦 虻田洞爺湖

ＩＣ区間　現場持込価格

道央道

大沼公園 森

森 落部

落部 八雲

八雲

道路名
IC区間
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5）生アス合材(管理)－2 報告価格（円、消費税抜き）

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(22-翌5)

ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

IC区間

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 23,730

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 23,990

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 21,160

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 24,730

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 22,160

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 23,970 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 24,150

基層(改質(一般用)) 22.0 22.0 13.0 13.0 26.0 4.0 100 5.6 21,440

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 23,120

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 20,820

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 22,720

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 20,420

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,310

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 22,620

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 18,100

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 21,740

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 20,320

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,210

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,810

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,180

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 21,810

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,890

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,260

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,960

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,340

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,460

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,880

道央道

千歳 恵庭

恵庭 北広島

苫小牧中央 苫小牧東

苫小牧東 新千歳空港

新千歳空港 千歳

登別室蘭 登別東

登別東 白老

白老 苫小牧西

苫小牧西 苫小牧中央
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5）生アス合材(管理)－3 報告価格（円、消費税抜き）

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(22-翌5)

ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

IC区間

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,110

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,530

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,210 22,510

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,820 18,120

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,390 21,690

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 23,730 24,030

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,630 20,930

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,310 22,610

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,920 18,220

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,730 21,030

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,490 21,790

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 23,830 24,130

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,410 22,710

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,020 18,320

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 21,870 22,170

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4 17,180 17,480

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,850 22,150

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,830 21,130

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,590 21,890

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 23,930 24,230

高機能(Ⅱ型) 71.0 5.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,770 23,070 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 18,380 18,680 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 22,570 22,870

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4 17,250 17,550

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,980 22,280

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 16.5 17.0 17.0 12.0 4.5 100 6.3 22,410 22,710 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,510 24,810 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,910 21,210 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 15,720 16,020

高機能(Ⅱ型) 71.0 5.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,920 23,220

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 18,530 18,830

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 22,720 23,020

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 一般用 33.0 16.5 17.0 17.0 12.0 4.5 100 6.3 22,560 22,860

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,660 24,960

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4 17,400 17,700

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,130 22,430

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,060 21,360

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 15,870 16,170

高機能(Ⅱ型) 71.0 5.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 23,660 23,960 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 19,380 19,680 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 23,570 23,870

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 16.5 17.0 17.0 12.0 4.5 100 6.3 23,410 23,710 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,450 25,750 ☆

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4 18,250 18,550

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,960 23,260

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,910 22,210 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 16,720 17,020

道央道

江別西 江別東

江別東 岩見沢

札幌南 大谷地

大谷地 北郷

北郷 札幌

札幌 江別西

北広島 札幌南
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5）生アス合材(管理)－4 報告価格（円、消費税抜き）

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(22-翌5)

ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

IC区間

高機能(Ⅱ型) 71.0 5.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,810 23,110 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 18,620 18,920 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 一般用 33.0 16.5 17.0 17.0 12.0 4.5 100 6.3 22,570 22,870 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,600 24,900 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,090 21,390 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 15,940 16,240

高機能(Ⅱ型) 71.0 5.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,860 23,160

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 18,670 18,970

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 一般用 33.0 16.5 17.0 17.0 12.0 4.5 100 6.3 22,620 22,920

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,650 24,950

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,140 21,440

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 15,990 16,290

高機能(Ⅱ型) 71.0 5.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 23,610

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 19,420

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 16.5 17.0 17.0 12.0 4.5 100 6.3 23,690

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,760

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,890

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 16,740

高機能(Ⅱ型) 67.4 9.6 5.9 5.5 11.6 100 5.6 24,380

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 20,300

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 20.0 20.0 7.0 5.0 100 6.3 24,500

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 64.6 15.7 8.2 11.5 100 7.7 27,800

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,640

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 16,760

高機能(Ⅱ型) 67.4 9.6 5.9 5.5 11.6 100 5.6 25,330 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 21,250 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 25,230 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 20.0 20.0 7.0 5.0 100 6.3 25,450 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 64.6 15.7 8.2 11.5 100 7.7 28,750 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,590 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 17,710 ☆

高機能(Ⅱ型) 67.4 9.6 5.9 5.5 11.6 100 5.6 25,420

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 21,020

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 25,150

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 20.0 20.0 7.0 5.0 100 6.3 25,450

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 64.6 15.7 8.2 11.5 100 7.7 28,930

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,490

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 17,680

高機能(Ⅱ型) 67.4 9.6 5.9 5.5 11.6 100 5.6 24,070 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 19,670 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 20.0 20.0 7.0 5.0 100 6.3 24,100 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 64.6 15.7 8.2 11.5 100 7.7 27,580 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,140 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 16,330 ☆

道央道

深川 旭川鷹栖

旭川鷹栖 旭川北

三笠 美唄

美唄 奈井江砂川

奈井江砂川 滝川

滝川 深川

岩見沢 三笠
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5）生アス合材(管理)－5 報告価格（円、消費税抜き）

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(22-翌5)

ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

IC区間

高機能(Ⅱ型) 67.4 9.6 5.9 5.5 11.6 100 5.6 24,670 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 20,270 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 20.0 20.0 7.0 5.0 100 6.3 24,700 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 64.6 15.7 8.2 11.5 100 7.7 28,180 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,740 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 16,930 ☆

高機能(Ⅱ型) 67.4 9.6 5.9 5.5 11.6 100 5.6 25,620 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 21,220 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 20.0 20.0 7.0 5.0 100 6.3 25,650 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 64.6 15.7 8.2 11.5 100 7.7 29,130 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,690 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 17,880 ☆

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 23,770 24,070

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,990 19,290

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 22,770 23,070

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,150 25,450

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,870 22,170

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 23,620 23,920

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,840 19,140

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 22,620 22,920

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,000 25,300

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,720 22,020

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,970 23,270

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,190 18,490

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,970 22,270

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,350 24,650

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,070 21,370

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,670 22,970

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,890 18,190

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,670 21,970

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,770 21,070

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,670 22,970

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,890 18,190

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,770 21,070

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,670 21,970

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,670 22,970

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,890 18,190

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,770 21,070

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,670 21,970

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,670 22,970

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,890 18,190

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,770 21,070

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,670 21,970

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350

道央道

札樽道

札幌北第２ 札幌北第１

手稲 札幌西

札幌西 新川

新川 札幌北第２

和寒 士別剣淵

小樽 朝里

朝里 銭函

銭函 手稲

旭川北 和寒
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5）生アス合材(管理)－6 報告価格（円、消費税抜き）

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(22-翌5)

ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

IC区間

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,670 22,970

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,890 18,190

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,770 21,070

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,670 21,970

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,560 22,860

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,890 18,190

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,770 21,070

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,670 21,970

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,510 22,810

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,040 18,340

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 21,690 21,990

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,030 24,330

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,920 21,220

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 24,770 25,070

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,870 23,170

大粒径ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(改質) 19.0 14.0 26.0 12.0 12.5 12.5 4.0 100 4.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 24,320 24,620

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,420 22,720

大粒径ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(改質) 19.0 14.0 26.0 12.0 12.5 12.5 0.0 4.0 100 4.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 23,360

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,780

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 23,910

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,330

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 24,960

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,380

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 4.0 100 5.4

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 26,140 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 21,290 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 26,800 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 24,310 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 18,360 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 27,290 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,440 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 27,950 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,440 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 19,510 ☆

道東道

札樽道

夕張 むかわ穂別

むかわ穂別 占冠

道東道

千歳恵庭 千歳東

千歳東 追分町

追分町 夕張

雁来 札幌

後志道

余市 小樽塩谷

小樽塩谷 小樽ＪＣＴ

札幌北第１ 伏古

伏古 雁来
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5）生アス合材(管理)－7 報告価格（円、消費税抜き）

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(22-翌5)

ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

IC区間

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 29,060 29,360 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 23,600 23,900 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 30,210 30,510 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 26,650 26,950 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 20,740 21,040 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 27,660 27,960 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,200 22,500 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 28,810 29,110 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,250 25,550 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 19,340 19,640 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 26,560 26,860 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 21,100 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 27,710 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 24,150 24,450 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 18,240 18,540 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 25,660 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 20,200 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 26,810 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,250 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 17,340 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 25,810 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 20,350 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 26,960 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,400 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 17,490 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 26,740 27,040 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 21,190 21,490 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 27,900 28,200 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 24,270 24,570 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 18,340 18,640 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 27,740 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,190 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 28,900 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,270 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 19,340 ☆

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 28,440 ☆

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,890 ☆

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 29,600 ☆

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,970 ☆

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 20,040 ☆

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5

道東道

池田 本別

本別 足寄

日高道 苫小牧東 沼ノ端西

十勝清水 芽室

芽室 帯広JCT

道東道

帯広JCT 音更帯広

音更帯広 池田

占冠 トマム

トマム 十勝清水
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１．

２．

３．

４．

５．

昼間・夜間の現着時間は下記のとおりとする。

☆印については、現時点で各地区の取引実例がない場合や流通していないまたは、サンプル数が十分に
得られない場合である。

夜　間
22:00～翌05:00

アスファルト合材（工事）

≪特記事項≫
アスファルト合材の単価は現場着単価とする。

アスファルト合材の単価には、製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含める。

アスファルト合材の単価には、有料道路料金費は含めない。

20:00～翌06:00

区　分 舗装時間帯 備　　考

昼　間 06:00～17:00
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７）生アス合材(工事)－35 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)
北広島(管)･札幌

(管)･札幌(工)
札幌(管)･札幌(工) 札幌(管)･札幌(工)

管理･

工事
様式 種別1 種別2 種別摘要 品名 規格 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌南

IC～札幌IC

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)
札幌南～大谷地 大谷地～北郷 北郷～札幌

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ
材料費

現場持込
18,000 19,450 19,450 20,750

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
19,550 21,400 21,400 22,700 22,700 22,700

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
19,000 21,100 21,100 22,550

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
20,850 23,050 23,050 24,300

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 細粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
23,400 24,550 24,550 27,150 27,150 27,150

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 高機能舗装Ⅱ型用混合物(13) ｔ
材料費

現場持込
23,770 27,660 26,740 28,210 27,810 29,860

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 高機能舗装(Ⅰ型)用ｱｽｺﾝ ｔ
材料費

現場持込

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 表層用混合物(13mm) ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
22,200 21,190 22,750 22,350 24,400

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
中間層用混合物(13mm)

SMA(Ⅱ型)
ｔ

材料費

現場持込
☆①

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 砕石ﾏｽﾁｯｸ(SMA)(13) ｔ
材料費

現場持込

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 砕石ﾏｽﾁｯｸ(改質)(5) ｔ
材料費

現場持込

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層用混合物(20mm) ｽﾄｱｽ ｔ
材料費

現場持込
21,680 20,680 23,880

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20㎜) 改質Ⅱ型

(一般型)
ｔ

材料費

現場持込
24,490 23,520 26,690

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20mm) 改質Ⅱ

型(寒冷地)
ｔ

材料費

現場持込
25,480 24,520 27,680

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20mm) 遮水性

改質(一般)
ｔ

材料費

現場持込
25,250 24,270 25,800 25,400 27,450

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20㎜) 遮水性改

質(寒冷地)
ｔ

材料費

現場持込
26,240 25,280 28,440

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物

(13mm) FB13
ｔ

材料費

現場持込
23,560 28,810 27,900 29,360 28,960 31,010

工事 12 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗

装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処

理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

安定処理路盤材 昼間 ｱｽﾌｧﾙﾄ(安定処理材) ｔ
材料費

現場持込
15,830 19,340 18,340 19,890 19,490 21,540

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率20%) 昼間
粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ

材料費

現場持込
16,350 17,850 17,850
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７）生アス合材(工事)－36 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)
北広島(管)･札幌

(管)･札幌(工)
札幌(管)･札幌(工) 札幌(管)･札幌(工)

管理･

工事
様式 種別1 種別2 種別摘要 品名 規格 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌南

IC～札幌IC

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)
札幌南～大谷地 大谷地～北郷 北郷～札幌

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率20%) 昼間
細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ

材料費

現場持込
19,100 21,300 21,300

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率20%) 昼間
細粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ

材料費

現場持込
21,650 23,050 23,050

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率20%) 昼間
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 ｔ

材料費

現場持込
13,600 15,850 15,850

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率20%) 昼間
密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ

材料費

現場持込
17,900 19,800 19,800

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率20%) 昼間
密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｽﾄｱｽ ｔ

材料費

現場持込
17,500

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率20%) 昼間

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) 改質

Ⅰ型
ｔ

材料費

現場持込
22,000 22,000

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率50%) 昼間
粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ

材料費

現場持込
15,800 15,800

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率50%) 昼間
細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ

材料費

現場持込
18,900 18,900

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率50%) 昼間
細粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ

材料費

現場持込
20,800 20,800

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率50%) 昼間
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 ｔ

材料費

現場持込
13,800 13,800

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率50%) 昼間
密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ

材料費

現場持込
17,450 17,450

工事 12 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に

よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､

工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨材

混入率50%) 昼間
密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｽﾄｱｽ ｔ

材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 18 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ縁石 ｱｽﾌｧﾙﾄ縁石 昼間
砕石2.5～5mm:10,石粉:7,ｽｸ

ﾘｰﾆﾝｸﾞｽ:45,ｱｽﾌｧﾙﾄ:8,砂:38
ｔ

材料費

現場持込
24,940 23,940 25,490 25,090 27,140

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 高機能(Ⅱ型) ｔ
材料費

現場持込
22,210 22,310 22,410

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 密粒ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
17,820 17,920 18,020

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物

(FB13) 一般用
ｔ

材料費

現場持込
22,100 22,200 22,300

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物

(FB13)
ｔ

材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)

一般用
ｔ

材料費

現場持込
24,680

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層(ｽﾄｱｽ) ｔ
材料費

現場持込
16,980 17,180

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層(改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
19,560 19,760

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層(遮水性改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
20,630 20,730 20,830

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層(遮水性改質) ｔ
材料費

現場持込
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７）生アス合材(工事)－37 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)
北広島(管)･札幌

(管)･札幌(工)
札幌(管)･札幌(工) 札幌(管)･札幌(工)

管理･

工事
様式 種別1 種別2 種別摘要 品名 規格 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌南

IC～札幌IC

新得清水工区:新得

町､清水町

音更町:⾧流枝ｽﾏｰﾄ

IC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野

町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村(中

ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村(ﾄ

ﾏﾑ跨線橋)
札幌南～大谷地 大谷地～北郷 北郷～札幌

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 大粒径ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(改質) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 高機能(Ⅱ型) ｔ
材料費

現場持込
22,510 22,610 22,710

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 密粒ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
18,120 18,220 18,320

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6)
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物

(FB13) 一般用
ｔ

材料費

現場持込
22,400 22,500 22,600

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6)
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物

(FB13)
ｔ

材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6)
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)

一般用
ｔ

材料費

現場持込
24,980

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 基層(ｽﾄｱｽ) ｔ
材料費

現場持込
17,280 17,480

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 基層(改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
19,860 20,060

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 基層(遮水性改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
20,930 21,030 21,130

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 基層(遮水性改質) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌6) 大粒径ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(改質) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 高機能(Ⅱ型) ｔ
材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 密粒ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5)
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物

(FB13) 一般用
ｔ

材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5)
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物

(FB13)
ｔ

材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5)
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)

一般用
ｔ

材料費

現場持込
☆

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 基層(ｽﾄｱｽ) ｔ
材料費

現場持込
☆ ☆

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 基層(改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
☆ ☆

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 基層(遮水性改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
☆ ☆ ☆

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 基層(遮水性改質) ｔ
材料費

現場持込

工事 A 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌5) 大粒径ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(改質) ｔ
材料費

現場持込
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