

八戸自動車道 八戸管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 八戸管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	337,800,222	
排水装置取替工	式	1	708,080	排水管_m A 73 m
構造物補修工	式	1	103,923,175	ひび割れ注入工 463 m 断面修復工 16,739 L コンクリート表面処理工 10,971 m <sup>2</sup> A 1 311 m A 2 39 m <sup>2</sup> B 1 17 m <sup>2</sup> B 2 40 m <sup>2</sup> A 1 311 m A 2 39 m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	113,492,331	はく落防止対策工 その他 10,971 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	119,676,636	A (カルバート) 2 m <sup>3</sup> B (瀬月内川橋) 14 m <sup>3</sup> B (畑田橋) 0.05 m <sup>3</sup> B 134 箇所
雑工	式	1	69,070,791	
交通規制工	式	1	47,289,015	車線規制 L×N×M 243 回
交通保安要員	式	1	21,781,776	交通監視員 486 人・日 交通誘導警備員A 302 人・日 交通誘導警備員B 528 人・日
目的物工事費 計	式	1	406,871,013	
仮設工事費	式	1	152,402,625	
仮設備工事費	式	1	152,402,625	移動足場工費 1 式 吊足場工費 (標準型側面) 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	559,273,638	
共通仮設費	式	1	45,076,000	
率計上分	式	1	45,076,000	
現場管理費	式	1	165,470,000	
間接工事費 計	式	1	210,546,000	

