

東北自動車道 加須管内遮音壁工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 加須管内遮音壁工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理施設工	式	1	2,234,821	
標識工	式	1	2,234,821	標識基礎工 1 箇所 F 5 基礎ぐい 21 m H型鋼ぐい 21 m 標識柱 F 1 2 基 標識板（反射式） D 26 m ² 標識基礎工 F 1 5 1 箇所
遮音壁工	式	1	271,579,249	
遮音壁本体工	式	1	135,274,884	I - P (H = 3 m) S 284 m I - P (H = 3 + 5 R m) M + M I 370 m I - B 1 (H = 3 m) M 4 m
遮音板取替工	式	1	105,214,066	遮音板取替工 1,690 枚 その他 笠木撤去工A（夜） 326 m 支柱落下防止装置撤去工A（夜） 10 箇所 水切板取替工A（夜） 436 枚 遮音壁管理用窓取替工（H = 1.0 m）（夜） 1 箇所 遮音壁管理用窓取替工（H = 1.5 m）（夜） 9 箇所 遮音壁管理用扉設置工A 1 箇所 遮音板撤去工（コンクリート板）（夜） 96 枚 遮音板撤去工（金属板）（夜） 456 枚 遮音壁柱撤去工A（夜） 92 本 照明柱撤去工A（夜） 9 本 防草シート工A 852 m ² 試掘工A 176 箇所 高所作業車A（夜） 98 台・日 1 式
遮音壁基礎ぐい	式	1	13,975,354	鋼管ぐい φ 4 0 6 . 4 276 m φ 5 5 8 . 8 446 m
遮音壁付属物工	式	1	17,114,945	HS - B (H ≤ 4 m) 5 箇所 遮音壁管理用階段 1 箇所
雑工	式	1	71,185,639	
構造物等取壊し	式	1	1,690,312	仮設防護柵工A（夜） 104 m
その他附帯工	式	1	4,305,300	1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 加須管内遮音壁工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通規制工	式	1	48,412,607	路肩規制 L×N	111 回
				車線規制 L×N×M	168 回
交通保安要員	式	1	16,777,420	交通監視員	492 人・日
目的物工事費 計	式	1	344,999,709		
仮設工事費	式	1	293,971		
その他	式	1	177,895	有料道路料金費	1 式
準備工事費	式	1	116,076	その他の準備工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	345,293,680		
共通仮設費	式	1	25,233,000		
率計上分	式	1	25,233,000		
現場管理費	式	1	54,933,000		
間接工事費 計	式	1	80,166,000		
工事原価	式	1	425,459,680		
一般管理費等	式	1	51,330,320		
工事価格	式	1	476,790,000		