

道東自動車道 下トマム地区道路詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 3年 6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 下トマム地区道路詳細設計
2. 路線名 道東自動車道
3. 施行箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字占冠
(至) 北海道勇払郡占冠村字下トマム
- (自)
(至)
- (自)
(至)
- (自)
(至)
4. 施工内容 道路設計 詳細設計 3.67km
附帯工設計 溝渠工設計 8基
附帯工設計 擁壁工設計 13断面
3次元現況モデル作成 約23万㎡
5. 期間 自 令和 3年 6月 10日 ~ 至 令和 4年 10月 2日 (480日間)

調査等業務名	道東自動車道 下トマム地区道路詳細設計
--------	---------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
道路設計				
詳細設計	式	1	27,047,267	
道路設計 現地踏査	式	1		
3次元統合モデル作成	km	3.67		
3次元現況モデル作成	万m ²	23.38		
道路設計 設計計画	km	3.67		
道路設計 平面図作成	km	3.67		
道路設計 標準横断図作成	枚	4		
道路設計 横断図作成(単一断面)	km	2.05		
道路設計 横断図作成(分離断面)	km	1.62		
道路設計 土積図作成	km	3.67		
道路設計 用排水設計	km	3.67		
道路設計 数量計算(単一断面)	km	2.05		
道路設計 数量計算(分離断面)	km	1.62		
附帯工設計 溝渠工設計 ボックスカルバート	基	3		
附帯工設計 溝渠工設計 パイプカルバート	基	5		
附帯工設計 擁壁工設計 L型擁壁 A	断面	12		
附帯工設計 擁壁工設計 概略一般図作成 重力式擁壁	断面	1		
附帯工設計 詳細図作成 用排水工詳細図作成 A	枚	6		
附帯工設計 詳細図作成 のり面工詳細図作成 A	枚	16		
附帯工設計 詳細図作成 のり面工詳細図作成 B	枚	2		
附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明図作成 A	枚	6		
附帯工設計 詳細図作成 設計協議説明図作成 B	枚	1		
附帯工設計 詳細図作成 既設構造物撤去図 A	枚	18		
構造物設計 仮設構造物設計 土留工(深さ8m未満)	箇所	3		
覆工設計 スノーシェルター詳細設計	枚	3		
覆工設計 スノーシェルター下部工詳細設計	枚	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	863,551	
道路設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	610,597	
附帯工設計 電算機使用料(ボックスカルバート設計)	式	1		
附帯工設計 電算機使用料(擁壁工設計)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(土留工)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	15,028,902	

調査等業務名	道東自動車道 下トマム地区道路詳細設計
--------	---------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
一般管理費等	式	1	23,449,683	
合計	式	1	67,000,000	

--	--	--	--	--