

上信越自動車道 下鎌田橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐久管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 下鎌田橋補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物保全工	式	1	54,266,282		
構造物補修工	式	1	36,284,630	ひび割れ注入工	1,034 m
				断面修復工	12,887 L
				その他	12,887 L
				コンクリート表面処理工	1,353 m ²
はく落防止対策工	式	1	14,826,102	B	1,353 m ²
表面保護工	式	1	3,155,550	コンクリート表面被覆工	526 m ²
雑工	式	1	82,259,249		
その他附帯工	式	1	76,548,425	A	12,887 L
				A	66 m
				A	18 m
				A	23 箇所
					1 式
					1 式
交通規制工	式	1	1,028,724	車線規制 L×N×M	12 回
交通保安要員	式	1	4,682,100	交通監視員	24 人・日
				交通誘導警備員B	345 人・日
目的物工事費 計	式	1	136,525,531		
仮設工事費	式	1	185,006,853		
準備工事費	式	1	556,416	工所用道路費	1 式
仮設備工事費	式	1	184,450,437	足場工費	1 式
				移動足場工費	1 式
				吊足場工費（標準型側面）	1 式
				吊足場工費（防護型側面）	1 式
				昇降足場費	1 式
				その他の仮設備工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	321,532,384		
共通仮設費	式	1	35,413,033		
率計上分	式	1	35,413,033		
現場管理費	式	1	112,391,059		
間接工事費 計	式	1	147,804,092		
工事原価	式	1	469,336,476		
一般管理費等	式	1	55,243,524		

