

道央自動車道 恵庭IC橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 2月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 恵庭IC橋補修工事

2. 路線名 道央自動車道

道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 札幌市 厚別区 上野幌 (KP S 7.9)
(至) 北海道 千歳市 上長都 (KP S 30.3)

(自) 北海道 千歳市 上長都 (KP E 0.0)
(至) 北海道 夕張市 紅葉山 (KP E 42.1)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工 32,884L

はく落対策工 181m²

表面保護工 379m²

伸縮装置 21m

5. 期 間 自 令和 3年 4月 24日 ~ 至 令和 5年 4月 13日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 恵庭IC橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	95,238,373	
伸縮装置取替工	式	1	8,992,011	伸縮装置（鋼製） 21 m
構造物補修工	式	1	81,864,117	断面修復工 32,884 L コンクリート表面処理工 178 m ²
はく落防止対策工	式	1	1,973,965	B 181 m ²
表面保護工	式	1	2,408,280	コンクリート表面被覆工 379 m ²
雑工	式	1	238,159,686	
その他附帯工	式	1	209,354,277	A A 1 A 1 - 1 A 1 - 2 A 2 A 1 (Y) A 2 (Y) A 4 (Y) A 5 (Y) A 6 (Y) A 6 - 2 (Y) A 塗装 塗装撤去 モルタル モルタル撤去 A (Y)
交通規制工	式	1	26,060,409	路肩規制 L×N 50 回 車線規制 L×N×M 169 回
交通保安要員	式	1	2,745,000	交通監視員 122 人・日
目的物工事費 計	式	1	333,398,059	
仮設工事費	式	1	18,704,763	
準備工事費	式	1	138,716	その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	18,260,914	足場工費 移動足場工費 1 式 1 式
雑工事費	式	1	305,133	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	352,102,822	

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 恵庭IC橋補修工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	39,540,000	
率計上分	式	1	39,540,000	
現場管理費	式	1	125,913,000	
間接工事費 計	式	1	165,453,000	
工事原価	式	1	517,555,822	
一般管理費等	式	1	60,544,178	
工事価格	式	1	578,100,000	