

秋田自動車道 秋田管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 秋田管内橋梁補修工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 大仙市 協和中淀川 (協和IC)
(至) 秋田県 能代市 浅内 (能代南IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

検査路 21,400kg

はく落対策工 6,100m²

5. 期 間 自 令和 3年 6月 5日 ~ 至 令和 5年 1月 25日 (600日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 秋田管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	54,200,776	
検査路工	式	1	54,200,776	検査路 B 21,357 kg その他 21,441 kg 84 kg
構造物保全工	式	1	95,070,504	
構造物補修工	式	1	30,190,613	コンクリート表面処理工 6,124 m ² 6,124 m ²
はく落防止対策工	式	1	64,879,891	B A A A (Y) 6,124 m ² 132 m 620 箇所 162 箇所
雑工	式	1	26,996,940	
交通規制工	式	1	14,557,300	路肩規制 L×N 144 回 車線規制 L×N×M 29 回
交通保安要員	式	1	12,439,640	交通監視員 346 人・日 交通誘導警備員A 194 人・日
目的物工事費 計	式	1	176,268,220	
仮設工事費	式	1	22,000,412	
仮設備工事費	式	1	22,000,412	移動足場工費 吊足場工費 (防護型側面) 昇降足場費 1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	198,268,632	
共通仮設費	式	1	23,177,000	
率計上分	式	1	23,177,000	
現場管理費	式	1	77,616,000	
間接工事費 計	式	1	100,793,000	
工事原価	式	1	299,061,632	
一般管理費等	式	1	38,898,368	
工事価格	式	1	337,960,000	