

秋田自動車道 小友大橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 小友大橋塗替塗装工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 大仙市 協和中淀川 (協和IC)  
(至) 秋田県 潟上市 昭和大久保 (昭和男鹿半島IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装(一般部)	c-3-(1)w	約 13,700m <sup>2</sup>
塗替塗装(特殊部)	g-3-(1)w	約 760m <sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 3年 4月 22日 ~ 至 令和 5年 10月 8日 ( 900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 小友大橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	315,840	
立入防止柵改良工	式	1	315,840	立入防止柵 S 48 m
構造物保全工	式	1	331,583,532	
塗替塗装工	式	1	331,583,532	塗替塗装（一般部） 13,698 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 758 m <sup>2</sup> 塗替塗装（橋梁付属物） 182 m <sup>2</sup> 塗替塗装 7,557 m
雑工	式	1	115,925,519	
その他附帯工	式	1	111,662,319	(A) 409 t (B) 197 t
交通規制工	式	1	3,533,200	車線規制 L×N×M 25 回 25 回
交通保安要員	式	1	730,000	交通監視員 50 人・日 50 人・日
目的物工事費 計	式	1	447,824,891	
仮設工事費	式	1	74,672,109	
準備工事費	式	1	343,231	工事用道路費 1 式
仮設備工事費	式	1	68,623,444	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 その他の仮設備工事費 1 式 1 式 1 式
雑工事費	式	1	5,705,434	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	522,497,000	
共通仮設費	式	1	81,961,253	
共通仮設費	式	1	45,696,253	仮設材等運搬費 A 1 式 B（A） 1 式 B（B） 1 式 C（A） 1 式 C（B） 1 式 D 1 式 E（A） 1 式 E（B） 1 式
率計上分	式	1	36,265,000	
現場管理費	式	1	84,253,000	
間接工事費 計	式	1	166,214,253	
工事原価	式	1	688,711,253	

