

## 質問書に対する回答

(工事名) 日高自動車道 植苗高架橋耐震補強工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	捨土掘削 土砂Aについて、特記仕様書に作業内容が生コンプラントへ運搬と明記されています。数量4,865m <sup>3</sup> に対し、特記仕様書において再生骨材の処分量が約3,177m <sup>3</sup> と明記されています。その他の処分は表土と考えておりますが、その処分地および処理方法についてご教示願います。	捨土掘削土砂A(4,865m <sup>3</sup> )と特記仕様書における再生骨材の処分量(3,177m <sup>3</sup> )との差(1,688m <sup>3</sup> )は表土等の現地発生材となります。この現地発生材の積算上の捨土先は、(株)とませい(所在地：苫小牧市新開町、再資源化施設)となります。
2	道路掘削土砂Bおよび道路掘削土砂(表土)、構造物掘削において使用を計画する仮置き場の位置をご教示願います。	道路掘削土砂Bおよび道路掘削土砂(表土)、構造物掘削における仮置き場は、特記仕様書や設計図書などに基づき、貴社の施工に必要な費用を計上してください。なお、特記仕様書に記載されている工事用地内とは、本工事対象橋梁の高架下となります。

以 上