

秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

積算内訳書

令和 3年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

工 事 概 要

設計書番号 2143472

1. 工事名 秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 秋田市
(至) 秋田県 秋田市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 1,770,960,000 円
消費税及び
地方消費税相当額 177,096,000 円

計 1,948,056,000 円

5. 施工内容 本工事は、秋田管理事務所の増築及び自走式立体駐車場の新築工
を行うもので、既設建物の改修、解体、付帯する電気設備及び機械
設備並びに屋外工事を含む一切の工事を行うものである。

6. 工 期 契約保証取得の翌日から 960日間

総括表

工事名 : 秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

工事価格対象額 :	1,770,960,000 円
消費税及び地方消費税相当額 :	177,096,000 円
請負対象額 :	1,948,056,000 円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010	0050	管理事務所棟仮設工事	38,103,315	30,551,773	1,936,406	2,366,719	3,248,417	
0020	1023	管理事務所棟増築工事	874,063,291	700,836,205	44,419,807	54,290,871	74,516,408	
0030	1029	既存管理事務所棟改修工事	221,872,115	177,900,174	11,275,517	13,781,188	18,915,236	
0040	5200	立体駐車場新築工事	526,000,522	421,754,596	26,731,291	32,671,578	44,843,057	
0050	5080	受水槽新設工事	17,993,485	14,427,429	914,427	1,117,633	1,533,996	
0060	5076	浄化槽新設工事	68,530,905	54,949,041	3,482,733	4,256,674	5,842,457	
0070	5076	汚水槽新設工事	6,184,531	4,958,844	314,297	384,141	527,249	
0080	5030	プロバン庫新設工事	3,040,053	2,437,558	154,495	188,827	259,173	
0090	5012	既設自家発電機室棟改修工事	2,347,161	1,881,987	119,282	145,790	200,102	

総括表

工事名 : 秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

工事価格対象額 :	1,770,960,000 円
消費税及び地方消費税相当額 :	177,096,000 円
請負対象額 :	1,948,056,000 円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0100	1099	中小型車庫棟解体工事	6,875,896	5,513,190	349,432	427,084	586,190	
0110	5200	引継倉庫棟解体工事	5,285,041	4,237,620	268,585	328,271	450,565	
0120	5200	煙火火薬庫解体工事	663,685	532,152	33,728	41,224	56,581	
		合計	1,770,960,000	1,419,980,569	90,000,000	110,000,000	150,979,431	

工 種 内 訳 書

工事名 : 秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

種目番号 : 0020 1023 管理事務所棟増築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 537,063,186 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	仮設工事	17,582,500		交渉対象
00020	A02	土工事・地業工事	5,314,660		交渉対象
00030	A04	くい地業工事	40,502,500		交渉対象
00040	A05	コンクリート工事	45,563,300		交渉対象
00050	A06	鉄筋工事	30,205,210		交渉対象
00060	A07	鉄骨工事	159,172,170		交渉対象
00070	A10	外壁パネル工事	37,996,300		交渉対象
00080	A11	防水工事	14,269,614		交渉対象
00090	A13	タイル工事	1,930,250		交渉対象
00100	A14	木工事	1,903,952		交渉対象
00110	A16	金属工事	35,205,878		交渉対象
00120	A17	左官工事	7,720,660		交渉対象
00130	A18	アルミニウム製建具工事	12,819,000		交渉対象
00140	A19	鋼製建具工事	3,413,500		交渉対象
00150	A20	鋼製軽量建具工事	2,745,600		交渉対象
00160	A23	シャッター工事	8,252,400		交渉対象
00170	A25	オーバースライダー工事	8,670,600		交渉対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

種目番号 : 0030 1029 既存管理事務所棟改修工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 86,189,601円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	仮設工事	8,375,640		交渉対象
00020	A05	コンクリート工事	631,550		交渉対象
00030	A06	鉄筋工事	265,500		交渉対象
00040	A11	防水工事	954,616		交渉対象
00050	A13	タイル工事	286,000		交渉対象
00060	A14	木工事	2,528,122		交渉対象
00070	A16	金属工事	15,802,937		交渉対象
00080	A17	左官工事	4,603,268		交渉対象
00090	A18	アルミニウム製建具工事	761,200		交渉対象
00100	A19	鋼製建具工事	568,100		交渉対象
00110	A20	鋼製軽量建具工事	6,265,700		交渉対象
00120	A22	木製建具工事	2,923,600		交渉対象
00130	A27	トイレブース工事	1,146,500		交渉対象
00140	A28	ガラス工事	277,940		交渉対象
00150	A29	塗装工事	2,912,935		交渉対象
00160	A30	内装工事	19,076,613		交渉対象
00170	A31	雑工事	5,972,300		交渉対象

