

横浜環状南線 公田笠間トンネル他附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 3年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜環状南線 公田等間トンネル他附帯工設計

2. 路線名 道路一般 一般国道468号(横浜環状南線)

3. 施工箇所 (自)横浜市 栄区 上郷町  
(至)横浜市 栄区 飯島町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 ①附帯工設計 避難通路修正設計  
②附帯工設計 避難通路開口部修正設計  
③附帯工設計 避難通路詳細構造設計  
④附帯工設計 坑内貯留水槽修正設計

5. 期 間 自 令和 3年 5月 13日 ~ 至 令和 3年 12月 8日 ( 210日間)

調査等業務名	横浜環状南線 公田笠間トンネル他附帯工設計
--------	-----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	9,781,124	
附帯工設計 避難通路修正設計A	断面	1		
附帯工設計 避難通路修正設計B	断面	1		
附帯工設計 避難通路開口部修正設計A	箇所	1		
附帯工設計 避難通路開口部修正設計B	箇所	1		
附帯工設計 避難通路開口部修正設計C	箇所	1		
附帯工設計 避難通路開口部修正設計D	箇所	1		
附帯工設計 避難通路詳細構造設計	箇所	1		
附帯工設計 坑内貯留水槽修正設計	箇所	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	459,000	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	204,222	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計 電算機使用料 (ボックスカルバート設計)	式	1		
その他原価	式	1	5,513,912	
一般管理費等	式	1	8,591,742	
合計	式	1	24,550,000	