

磐越自動車道 八丁目橋支承部応急復旧作業

積 算 内 訳 書

令和 3年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 八丁目橋支承部応急復旧作業

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県郡山市日和田町八丁目字木尻田  
(至) 福島県郡山市日和田町八丁目字木尻田

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

支承部応急復旧A 1式

支承部応急復旧B 1式

5. 期 間 自 令和 3年 2月 15日 ~ 至 令和 3年 4月 15日 ( 60日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	磐越自動車道 八丁目橋支承部応急復旧作業		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	3,524,288	
その他附帯工	式	1	3,524,288	支承部応急復旧工A 支承部応急復旧工B
目的物工事費 計	式	1	3,524,288	
直接工事費 計	式	1	3,524,288	
共通仮設費	式	1	456,000	
率計上分	式	1	456,000	
現場管理費	式	1	1,685,000	
間接工事費 計	式	1	2,141,000	
工事原価	式	1	5,665,288	
一般管理費等	式	1	1,309,712	
工事価格	式	1	6,975,000	