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１．調査等名 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間通信設備詳細設計

２．路線名 横浜環状南線

横浜湘南道路

３．施工箇所 (自)神奈川県　横浜市金沢区　　　　　　(釜利谷ＪＣＴ)

(至)神奈川県　横浜市戸塚区　　　　　　(戸塚ＩＣ)

(自)神奈川県　横浜市栄区　　　　　　　(栄ＩＣ・ＪＣＴ)

(至)神奈川県　藤沢市　　　　　　　　　(藤沢ＩＣ)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至）

(自)

(至)

(自)

(至)

４．施工内容  本業務は、横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間および横浜湘南道路　栄ＩＣ・ＪＣＴ～

藤沢ＩＣ間の新規供用に伴う通信設備の詳細設計を行うものである。

５．期 間 　　自　令和　3年　7月  6日　～　至　令和　5年　5月　26日（690日間）

概　　　　　　　要
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単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

技術業務直接人件費　　

移動無線設備設計 8,953,555

移動無線設備設計（空中線設備）（漏洩同軸ケーブル） 基本完成後詳細 ㎞ 42.6

移動無線設備設計（空中線設備） その他一般空中線（標準図適用）　基本完成後詳細 箇所 6

移動無線設備設計 無線設備　基本完成後詳細 箇所 7

移動無線設備設計 電源設備　基本完成後詳細 箇所 6

移動無線設備設計（空中線設備）(床版下無線化の設計)　基本完成後詳細 km 17.4

移動無線設備設計 無線設備（床版下無線化の設計）　基本完成後詳細 箇所 2

移動無線設備設計 電源設備（床版下無線化の設計）　基本完成後詳細 箇所 2

トンネル再放送設備設計 8,803,546

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)受信空中線位置 基本完成後詳細 箇所 2

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 12

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)機器配置　基本完成後詳細 箇所 12

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)（電路） 基本完成後詳細 ㎞ 48.8

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)構内伝送路　基本完成後詳細 箇所 10

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)制御方式　基本完成後詳細 箇所 12

トンネル再放送設備設計(割込機能・拡声放送含む)伝送方式　基本完成後詳細 箇所 12

ＣＣＴＶ設備設計 19,574,885

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） カメラ配置　基本完成後詳細 ㎞ 24.4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 制御・伝送機器配置　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 4
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単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 制御方式　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 伝送方式　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 構内伝送路　基本完成後詳細 ㎞ 24.4

ＣＣＴＶ設備設計（トンネル用ＣＣＴＶ設備） 画像処理装置　基本完成後詳細 箇所 3

ＣＣＴＶ設備設計（明り部用ＣＣＴＶ設備）（カメラ配置） 基本完成後詳細 台 4

ＣＣＴＶ設備設計（明り部用ＣＣＴＶ設備） 制御・伝送機器配置　基本完成後詳細 箇所 3

ＣＣＴＶ設備設計（明り部用ＣＣＴＶ設備） 各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 3

ＣＣＴＶ設備設計（明り部用ＣＣＴＶ設備） 制御方式　基本完成後詳細 箇所 3

ＣＣＴＶ設備設計（明り部用ＣＣＴＶ設備） 伝送方式　基本完成後詳細 箇所 3

ＣＣＴＶ設備設計（明り部用ＣＣＴＶ設備） 構内伝送路　基本完成後詳細 箇所 3

ＣＣＴＶ設備設計（避難通路用ＣＣＴＶ設備） カメラ配置　基本完成後詳細 ㎞ 19.4

ＣＣＴＶ設備設計（避難通路用CCTV設備） 制御・伝送機器配置　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（避難通路用CCTV設備） 各種機器仕様　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（避難通路用CCTV設備） 制御方式　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（避難通路用CCTV設備） 伝送方式　基本完成後詳細 箇所 4

ＣＣＴＶ設備設計（避難通路用CCTV設備） 構内伝送路　基本完成後詳細 ㎞ 19.4

ＣＣＴＶ設備設計（避難通路用CCTV設備） 画像処理装置　基本完成後詳細 箇所 3

ハイウェイラジオ設備設計 89,286

ハイウェイラジオ設備設計 送信装置・案内標識板　基本完成後詳細 箇所 1

ハイウェイラジオ設備設計 設置場所　基本完成後詳細 箇所 1

ハイウェイラジオ設備設計 配線・電源　基本完成後詳細 箇所 1
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伝送交換設備設計 6,608,283

伝送交換設備設計（幹線伝送設備） 伝送設備　基本完成後詳細 箇所 1

伝送交換設備設計（幹線伝送設備） 監視・制御設備　基本完成後詳細 箇所 1

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 端末設備配置　基本完成後詳細 箇所 8

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 伝送設備　基本完成後詳細 箇所 9

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 交換設備　基本完成後詳細 箇所 8

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 監視・制御設備　基本完成後詳細 箇所 8

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 直流電源設備　基本完成後詳細 箇所 8

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 機器配置及び室内広さ　基本完成後詳細 箇所 8

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 構内伝送路　基本完成後詳細 箇所 8

伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 空気調和設備　基本完成後詳細 箇所 8

路車間情報設備設計 403,578

路車間情報設備設計 情報ビーコン　基本完成後詳細 箇所 3

路車間情報設備設計 設置位置　基本完成後詳細 箇所 3

路車間情報設備設計 配線・電源　基本完成後詳細 箇所 3

通信土木工事設計 2,171,340

通信土木工事設計 基本完成後詳細　誘導妨害予測調査無し 式 1

通信線路工事設計 3,947,891

通信線路工事設計 基本完成後詳細 式 1

移動無線回線調査・設計 83,973

移動無線回線調査・設計 基本完成後詳細　現地調査無し 式 1
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移動無線回線調査・設計（周波数配置計画） 式 1

ＥＴＣ設備設計 494,578

ＥＴＣ設備設計（路側無線装置） 無線部及び通信制御部　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（路側無線装置） 設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（路側無線装置） 配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（ＥＴＣ車線表示板） 設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（ＥＴＣ車線表示板） 表示板・表示灯及び路側表示器　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（ＥＴＣ車線表示板） 配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（車線監視制御盤） 設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（車線監視制御盤） 車線監視制御盤　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（車線監視制御盤） 配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（料金所サーバ・ＩＣカード処理装置） 設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 5

ＥＴＣ設備設計（料金所サーバ・ＩＣカード処理装置） 機器　基本完成後詳細 料金所毎 5

ＥＴＣ設備設計（料金所サーバ・ＩＣカード処理装置） 配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 5

ＥＴＣ設備設計（路側機器） 設置位置　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（路側機器） 各種路側機器　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（路側機器） 配線・電源　基本完成後詳細 料金所毎 4

ＥＴＣ設備設計（無停電電源設備） 基本完成後詳細 料金所毎 5

ＥＴＣ設備設計（料金収受機械システムとの接続設計） 基本完成後詳細 料金所毎 4

打合せ（設備設計） 498,800

打合せ（設備設計） 式 1
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仕様書作成（設備設計） 1,468,376

仕様書作成（設備設計） 式 1

現地調査費 108,600

現地調査費 式 1

直接経費　　 10,320

交通費・日当・宿泊費（当初打合せ） 式 1

交通費・日当・宿泊費（中間・最終打合せ） 式 1

その他原価 28,649,756

その他原価 式 1

一般管理費等 44,033,233

一般管理費等 式 1

合計 125,900,000
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